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CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 02.SAS.CP/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2VWDDX0Q7WOTWW

O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, torna publico para o conhecimento dos
interessados, que fara realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.° 123/2006
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame,
fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA mediante as condigdes estabelecidas

neste Edital.

ORGAO GERENCIADOR

OBJETO

VALOR TOTAL ESTIMADO

PORTAL UTILIZADO
ENDERECO PORTAL
DATA

HORARIO

E-MAIL

AGENTE DE
CONTRATAGAO

AUTORIDADE
COMPETENTE

DADOS DO PROCESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS)
PORTE I - PADRAO MINISTERIO DA SAUDE (MS), NA LOCALIDADE
JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, COM
RECURSOS PROVENIENTES DO 'PROGRAMA DE ACELERACAO DO
CRESCIMENTO — NOVO PAC SAUDE, REFERENTE A PROPOSTA N©
11408.0070001/26-002, CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO
EDITAL.

R$ 1.940.161,50 (um milhao, novecentos e quarenta mil cento e
sessenta e um reais e cinquenta centavos)

Licita mais Brasil
https://licitamaisbrasil.com.br
27/10/2026

09:00

licitacao@groairas.ce.gov.br

ANA ELOISA CANDIDO DE SOUSA CAVALCANTE

ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA

CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATACAO
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CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO

E

FORMA DE ADJUDICAGAO POR ITEM
MODO DE DISPUTA APENAS ABERTO

INTERVALO ENTRE OS LANCES R$ 0,01

REGIME DE EXECUGAO £\ pRETTADA POR PRECO UNITARIO

APRESENTACAO DE AMOSTRAS NAO

EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA NAO

EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO NAO

PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO NEO
HAVERA INVERSAO A FASE DE
HABILITACAO NAO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PERCENTUAL DE DESCONTO PARA
EXEQUIBILIDADE 25%

1. OBJETO DA LICITACAO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUC/T\O DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I — PADRAO
MINISTERIO DA SAUDE (MS), NA LOCALIDADE JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE,
COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO — NOVO PAC
SAUDE, REFERENTE A PROPOSTA N© 11408.0070001/26-002, CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO
EDITAL., conforme as quantidades, especificacdes e condigcdes descritas no Termo de Referéncia/Projeto

Basico, anexo a este Edital.
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1.1.1 Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste obJeto descritas na Plataforma do
Processo de Contratacdo e as especificacdes constantes deste Edital, serao consideradas como validas
as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverao se ater no momento da elaboragado da proposta.

2. RECURSO ORCAMENTARIO
2.1 As informag0es sobre 0s recursos orgamentarios sdo as constantes no Termo de Referéncia.

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar deste procedimento de contratacao as interessadas estabelecidas no Pais, que
satisfacam as condicdes e disposicOes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto a
documentacdo, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto deste procedimento
de contratagdo, previamente credenciadas no sistema ‘“Licita mais Brasil” através do site
https://licitamaisbrasil.com.br.

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste certame deverao dispor
de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua
correta utilizagao.

3.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndao cabendo ao provedor do sistema
ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

3.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncgao de sua capacidade técnica para realizacao das transacdes inerentes
a este procedimento.

3.1.4 Informagdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema deverao ser
obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.

3.2 Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preambulo deste edital, os itens ou lotes,
conforme o critério de adjudicacdo, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sao de participacdo
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1 A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao do processo de contratacdo, ainda
nao tenham celebrado contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolam a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
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3.3 Quando admitida, no predmbulo, sera aceita a participacdo de empresas em consorcio, nos termos
do art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.4 Fica vedada a participagao de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio, bem como de
profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio;

35 As pessoas juridicas que participarem organizadas em consdrcio deverdo apresentar a
documentacao das empresas que compdem o consorcio, além dos demais documentos exigidos neste
Edital, e o compromisso de constituicdo do consorcio por escritura publica ou documento particular,
neste caso, com firma(s) do(s) signatario(s) devidamente reconhecida(s) em Cartdrio, constando, com
clareza e precisao, os direitos e deveres de cada uma das consorciadas entre si e a vista do objeto desta
licitacdo. Deverao discriminar, ainda, a empresa lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com a
indicacao do percentual de responsabilidade de cada consorciada e a etapa da participacdo na execugao
do objeto da presente licitagao;

3.6 O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do objeto
licitatorio, até sua aceitacao definitiva;

3.6.1 Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterarao a constituicao ou
composicao do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitagao;

3.6.2  Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao se constituem nem se constituirao,
para fins do consodrcio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotara denominacao propria,
diferente de seus integrantes;

3.6.3 Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das empresas. O Contrato de consorcio devera observar, além dos
dispositivos legais e da clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital;

3.6.4 Quando da contratagao, as faturas e notas fiscais para os servigos executados pelas empresas
consorciadas serdao emitidas em nome do consorcio, assim o seu respectivo pagamento sera efetuado
em conta corrente Unica, em nome do consorcio, cabendo as suas integrantes dispor sobre a forma de
divisdao dos servicos, lucros, tributos e participacdes no seu ato constitutivo;

3.6.5 As pessoas juridicas que participarem organizadas em consoércio deverao apresentar os
documentos exigidos no instrumento convocatdrio quanto a cada consorciado, admitindo-se, para efeito
de qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua respectiva
participagao.

3.6.6 Em se tratando de empresas estrangeiras, que nao funcionem no Brasil, as exigéncias deverao
ser comprovadas mediante apresentacao de documentos equivalentes no pais de origem, autenticados
pela representacao diplomatica/comercial brasileira no pais da licitante, e traduzidos por tradutor
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juramentado, devendo ter representacao no Brasil com poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa e judicialmente.

3.6.6.1 Todos os documentos que constituem o Edital, as propostas, o contrato, os atestados, toda
correspondéncia e comunicacdes a serem trocadas, e todas outras documentacdes a serem elaboradas,
deverao ser redigidos em Lingua Portuguesa, idioma oficial desta licitagdo, sendo toda a documentacao
compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma.

3.6.6.2  Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras linguas deverdo ser certificados
pelo notario publico do Pais de origem, certificados pelo Consulado Geral do Brasil do Pais de origem
e acompanhados da respectiva traducao juramentada para a Lingua Portuguesa realizada por tradutor
juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do Brasil. Os referidos documentos
de origem estrangeira, acompanhados das respectivas tradugdes juramentadas, deverdo ser registrados
no Cartdrio para produzirem efeitos em reparticdes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territorios e dos Municipios ou em qualquer instancia, juizo ou tribunal, nos termos do artigo 129 da
Lei n°. 6.015/73.

3.6.6.3  No caso de divergéncia entre o documento no idioma original e a traducdo, prevalecera o texto
traduzido.

3.6.64 Caso as exigéncias nao possam ser comprovadas pela inexisténcia de documentacao
equivalente ou similar no exterior, as empresas estrangeiras (licitantes individuais ou consorciadas)
deverao apresentar declaracdao formal ratificando esta situagdo, com a devida autenticacao dos
respectivos consulados brasileiros e ser traduzida por tradutor juramentado.

3.7 Ficam impedidos de participar desta licitacao:
3.7.1 Aquele que ndo atenderem as condicOes deste edital;

3.7.2  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
0 processo de contratacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3  Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando o processo de contratagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.7.4  Aquele que estejam em processo de dissolugao, liquidacao, faléncia ou concurso de credores;

3.7.5 Nos casos em que o0 empresario esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, podera participar
desde que apresente o plano de recuperagao homologado em juizo.

3.7.6  Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacdo, impossibilitada
de contratar com a administracao publica em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;
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3.7.7 O impedimento de que trata o este item serd também apIicazo ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

&

3.7.8  Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.9 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.10  Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condiges analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.7.11  Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.7.12 A vedacdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3.7.13  OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condigao;

3.7.14 Nao podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratagao ou da execugao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacoes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apods o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7.141 Empresas estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagao e responder administrativa e judicialmente;

3.8 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.9 A simples apresentacao da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impegam a sua participagao na presente licitacao, eximindo assim o agente de contratacao de qualquer
responsabilidade civil ou penal.

3.10 Atendendo ao § 10 do art. 80 da Lei n® 14.133/2021, somente poderao participar deste certame
as empresas que apresentem Certificado de Pré-Qualificagao vigente e compativel com o objeto do
certame, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

ocumento é copia do original assinado digitalmente.

ir 0 original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o codigo 57Q2VY4



A RAS

Um novo tempo, uma nova histéria!

&

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitacdo podera ou ndo anteceder as fases
de apresentacao de propostas e lances nos termos do art. 17, §19°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.1.1 Caso a fase de habilitacio NAO anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, dos
documentos de habilitagao somente serao exigidos, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4,1.2 Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

4,2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3 A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor de sua proposta, ja
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugao
do objeto.

4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4,41 esta ciente e concorda com as condicOes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

441 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal,

443 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4,5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

46 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n© 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 49, da Lei
n.% 14.133, de 2021.
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4.7 A falsidade da declaragao de que trata os itens anteriores sujeitara o icitante as sangdes previstas
na Lei n°® 14,133, de 2021, e neste Edital.

7

4.8 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

410 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

411 A entrega da proposta e dos documentos de habilitagao, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicara na plena aceitacdo, por parte dos interessados, das condigbes
nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1 valor, conforme critério definido neste edital;

5.1.2 Marca, quando cabivel;

5.1.3 Fabricante, quando cabivel;

5.1.4 Descricao do objeto, contendo as informagoes similares a especificagao deste Edital e seus anexos.
5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucado
do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacdo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
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5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade, por parte do licitante, de cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como arcar com todas
as despesas necessarias, incluindo materiais, mao de obra e equipamentos. O descumprimento das
obrigacbes assumidas ensejara a instauracdo de processo administrativo para apuracao de
responsabilidade e aplicacdo das sancdes cabiveis, conforme legislacao vigente.

5.8 O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior ao estabelecido no preambulo deste
edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos na Planilha orgamentaria e nas
normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituicao Federal, ou condenagao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

5.110s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, com o prego unitario e
total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessao publica.

5.11.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacao nao sera realizada em momento subsequente a
apresentacao e julgamento das propostas, uma vez que a habilitagao das licitantes ocorrera no processo
de Pré-Qualificacao referente ao objeto a ser licitado. Assim, somente poderao participar desta licitacdo
as empresas que vierem a ser consideradas habilitadas no referido procedimento de pré-qualificacao.

5.12 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessao publica.

5.13 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

5.14 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.15 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacées no
sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
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perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua
desconexao.

5.16 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessado publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2 Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

6.3 Cabe a licitante acompanhar as operagbes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
presente procedimento de contratacao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus documentos de habilitacdo.

6.5 Aberta a sessao publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, nao se admitindo
retificages ou alteragdes nos precos ou nas condicdes estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados,
na fase propria do certame.

7. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1 O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificacoes técnicas exigidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

7.1.1 Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.

7.1.2 A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.1.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

7.2 O Agente de Contratacao podera suspender a sessao publica da licitacdo quando constatar que a
avaliacdo da conformidade das propostas, ira perdurar por mais de um dia.

7.2.1 ApoOs a suspensao da sessao publica, o Agente de Contratagdo enviarg, via chat, mensagens aos
licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.
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7.3 Somente as licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

8. DA FORMULACAO DE LANCES

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do horario e valor
consignados no registro de cada lance.

8.2 A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por
ela ofertada e registrado no sistema

8.3 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, esta
estabelecido no predmbulo deste edital.

8.4 Durante o transcurso da sessao, as licitantes serao informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.5 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.6 Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento serao de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, nao Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

8.7 O licitante podera solicitar a exclusdao de seu Ultimo lance ofertado, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacao.

8.8 Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja entendido como manifestamente inexequivel.

8.9 No caso de desconexao com o Agente de Contratacao, no decorrer da etapa competitiva do
Processo de Contratacao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

8.10 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.11 No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera ser:
8.11.1 Modo de Disputa Aberto:

8.11.1.1 No modo de disputa “Aberto”, a apresentacao de lances publicos é de forma sucessiva, com
prorrogacoes.

8.11.1.2 A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos 2 (dois) minutos
do periodo de duracdo da sessao publica.
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8.11.1.3 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o |tem anterior, sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.1.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente.

8.11.1.,5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao
publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

8.11.2 Modo de Disputa Aberto/Fechado:

8.11.2.1 No modo de disputa “Aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

8.11.2.2 A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds isso, transcorrera o periodo de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada
a recepcao de lances.

8.11.2.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superior aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

8.11.2.3.1 O licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por oferecer
melhor lance.

8.11.2.3.2 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.2.4 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.11.2.4.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificacao, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.11.2.5 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.3 Modo de Disputa Fechado-Aberto:
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8.11.3.1 Poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apressentarem a proposta de NAO
APLICAVEL e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdao e eventuais
prorrogagoes.

8.11.3.2  Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item anterior, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

8.11.3.3 A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.

8.11.3.4 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.3.5 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

8.12 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa Aberto e fechado.

8.12.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.12.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacdo;

8.12.1.2  avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagOes previstos nesta Lei;

8.12.1.3 desenvolvimento pelo licitante de agOes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

8.12.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgaos
de controle.

8.12.2  Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
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8.12.2.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

8.12..2 empresas brasileiras;
8.12.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.12.24 empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICAGAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

9.1 O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaracdo de ME/EPP” ndo tera direito a usufruir
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.1.1 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n© 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preambulo do presente
instrumento.

9.2 Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada,
proceder-se-a da seguinte forma:

9.2.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta,
obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias
habilitarias e observado o valor estimado para a contratacdo, sera adjudicado em seu favor o objeto
deste procedimento.

9.2.2 Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondicdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta condicao, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmo direito.

9.2.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema fara um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.
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9.24 A convocada que nao apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cmco) minutos, controlados
pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.

9.2.5 Na hipotese de ndo contratagao nos termos previstos neste item, o procedimento licitatdrio
prossegue com as demais licitantes.

9.3 No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serao aplicados
as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirdo regras especificas,
conforme estabelecido nos itens subsequentes.

9.4 Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participacao exclusiva para MEI/ME/EPP,
com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da seguinte forma:

9.41 Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serao
destinados exclusivamente a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte.

9.5 Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participacdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP, proceder-se-a da seguinte forma:

9.5.1 Em atendimento ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serao
divididos em cotas para participagao exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme percentual estabelecido no preambulo deste instrumento.

9.5.2 Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial
devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens relacionados no Termo de
Referéncia.

9.5.3 Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem prego do primeiro
colocado.

9.53.1 Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo se dara pelo NAO
APLICAVEL ofertado.

9.6 A prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10%
(dez por cento) do melhor preco valido, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1 ApOs a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local ou regional, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou
até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sera dada PRIORIDADE de
contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente,
com a declaracao de vencedor do item.
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9.6.2 No preambulo deste instrumento convocatorio esta definido se o presente beneficio sera aplicado
somente em ambito local ou regional.

9.7 A participagao nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de pequeno
porte, por licitante que nao se enquadra na definicao legal reservada a essas categorias, configura
fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdo de penalidade de impedimento de licitar e contratar
com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagoes
legais.

10. DA NEGOCIACAO

10.1 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.2 O Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratacgao.

10.3 Na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condigdes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

10.3.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

10.4 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

10.5 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de preco
adequada ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital,
contado da convocacao efetuada pelo Agente de Contratacao.

10.5.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitacdo
justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

10.5.2 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada nesta secao,
sera desclassificada e sujeitar-se-a as sancoes previstas neste Edital.

10.6 Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento
da proposta.
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11. DA FASE DE JULGAMENTO

11,1 Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacao no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdao correlata e as Condicdes de Participacao deste edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacao no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;

11.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido; e

11.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido;

11.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992

11.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

11.3.2 O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.

11.4 Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de
participagao.

11,5 Na hipdtese de inversao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicOes de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

11.6 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com este Edital.

11,7 Verificadas as condigdes de participacao e de utilizagdao do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos.

11,7.1 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
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11.7.1.1 Na hipotese de necessidade de suspensado da sessado publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

11.8 O Agente de Contratagao podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de nao
aceitacao da proposta.

11.8.1 Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Agente de Contratagao, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacoes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de
Contratacgdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de nao aceitacao da
proposta.

11.8.2 N3ao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacoes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneragao.

11.8.3 Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua viabilidade por meio
de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacao sao coerentes com os de
mercado do objeto deste procedimento de contratacao.

11.8.4 Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado, em carater
de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que
o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdo) inexequivel(eis).

11.9 Apos analise da proposta inicial e encerrada a negociacdo, o licitante provisoriamente classificado
sera convocado a apresentar, por meio eletronico, no prazo de 02 (duas) horas, a Proposta Readequada
correspondente ao Ultimo lance ofertado.

11.9.1 Quando exigida no preambulo garantia de proposta devera ser enviada juntamente com a
proposta readequada correspondente a 1% do valor do total arrematado, e garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco porcento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei. Salienta-se que o documento citado neste item deve ser juntado
a Proposta Readequada com todos os componentes citados, em um Unico arquivo no formato PDF e
anexado no sistema.

11.9.2 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, a proposta readequada sera enviada contendo
obrigatoriamente as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administracdo. Deverdao também ser apresentados: Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Composicao de Preco, Relatério Analitico com Composicdo de custos,
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Composicao do BDI e Encargos Sociais, com a devida assinatura do responsavel comercial e do
responsavel técnico. Todos os documentos citados devem ser organizados em um Unico arquivo no
formato PDF e anexado no sistema.

&

11.9.3 A garantia podera ser prestada, a critério da licitante, por uma das seguintes modalidades:

[ — caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; Caso seja escolhido a
licitante fara a comprovacdao mediante a apresentacao de depdsito em conta. Caso no recibo de depodsito
conste o depdsito feito em cheque, a licitante devera juntar declaragdo em original, fornecida pelo
BANCO confirmando a compensacao do cheque, e a liberagao do valor na conta, conforme dados a
serem fornecidos.

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil a licitante entregara o documento original fornecido pela Instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil que a concede;

[l — seguro-garantia, a apdlice devera ser emitida em favor da Contratante;

IV - titulo de capitalizacdao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.9.4 A garantia de 1% (um por cento) do valor arrematado do § 1° do Art® 58 da Lei 14.133/2021
e a garantia adicional do § 5° do Art® 59 da Lei 14.133/2021, sera devolvida aos licitantes no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada
a licitagao.

11.10 E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido para apresentacdo da
proposta readequada, a partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

11,11 Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores globais forem inferiores ao percentual
estipulado no preambulo deste edital para o valor estimado pela Administragao. Ainda que o valor
global atenda esse limite, também serdo consideradas inexequiveis as propostas que apresentarem o
desconto mencionado nos itens de maior relevancia.

11,12 Sera desclassificada a proposta que:
11.12.1 nao corrigir ou nao justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratagao;
11.12.2 contiver vicios insanaveis;

11.12.3 nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
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11.12.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido peIa Admlnlstragao
11,125 com valor unitdrio ou global com precos manifestamente inexequiveis.

11,12.5.1 Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua viabilidade por
meio de documentagao que comprove que os custos envolvidos na contratagao sao coerentes com os
de mercado do objeto deste procedimento de contratacao.

11.125.2 Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado, em
carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m)
que o(s) preco(s) ofertado(s) nao é(sao) inexequivel(eis) no prazo de 02 (duas) horas.

11,126 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

11,13 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
ao percentual indicado no predambulo deste Edital do valor orcado pela Administracao.

11.13.1 inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do Agente
de Contratagao, que comprove:

11.13.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.13.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11,14 Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacao da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacgao;

11.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

11,142 Sera desclassificada a proposta que apresentar custos tributarios, contribuicoes ou encargos
sociais incompativeis com o regime tributario efetivamente adotado pelo licitante, inclusive se
optante do Simples Nacional, quando destacar parcelas de PIS/Pasep, Cofins, ISS ou contribuicées
do Sistema S vedadas, ndo devidas pela LC n® 123/2006 ou que utilizar aliquotas superiores as
efetivamente devidas.

11,15 Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacao de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia/Projeto Basico,
sob pena de nado aceitacao da proposta.

11,151 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliacao das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
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11.15.2 Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
11.15.3 No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagao, ou havendo entrega de amostra fora das especificacOes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.15.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificacoes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

12. DA FASE DE HABILITACAO

12.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2 A regra para o momento de envio dos documentos de habilitagdo é aquela definida no preambulo
deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances nos termos do
art. 17, §19, da Lei n© 14.133, de 2021.

12.3 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto Basico
somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, €
apenas do licitante mais bem classificado.

12.3.1 Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

12.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

125 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdao dos documentos originais ou copias autenticadas quando houver ddvida em relacdo a
integridade do documento digital.

12.5.1 Os originais ou cdpias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados para a
Comissao Permanente de Licitacdo, situada no endereco indicado no rodapé deste edital.

126 Apds a entrega dos documentos para habilitacao, ndo serd permitida a substituicao ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)

12.6.1 complementacao de informagOes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
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12.6.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

12,7 Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

12.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prdpria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

129 Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

1210 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuracgao
de uma proposta que atenda ao presente edital.

1211 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacgdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

12.11.1 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

1212 Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

12.12.1 Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdémico-financeira, havera um acréscimo
de 10% para o consorcio em relacao ao valor exigido para os licitantes individuais.

1213 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.1 A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagao.

12.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
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regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao.

12.14.1 O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

1215 A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sancOes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

12.15.1 Se, na ordem de classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagao.

12.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma

1217 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.18 Nos itens ndao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagao,
havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

12.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitacao cumulativamente, especialmente quanto ao capital
social ou patrimonio liqguido minimo, quando assim o edital exigir, isto €, somando as exigéncias do
item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitacdo, além da aplicagao das sangOes cabiveis.

12,20 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

13. DOS RECURSOS
13.1 Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de

licitantes, a anulacao ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

13.2 Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrira prazo nao inferior a 30 (trinta) minutos,
durante o qual qualquer licitante podera em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de
recurso.
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13.2.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

13.2.2 A falta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a preclusao desse
direito e autoriza o Agente de Contratacdo a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

13.3 A licitante que manifestar a intencdo de recurso devera registrar as razoes do recurso, em campo
préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
a apresentar contrarrazOes, também via sistema, em igual prazo, que comecara a correr na data de
intimagao pessoal ou de divulgacao da interposicao do recurso.

13.3.1 O prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura
da ata de habilitacao ou inabilitacdo

13.3.2 Na hipdtese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

13.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.5 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

13.6 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente

13.7 O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.8 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
com enderego no preambulo deste instrumento.

14. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

141, O(A) licitante ou o(a) Contratado(a) sera responsabilizado(a) administrativamente pelas seguintes
infragoes:

14.1.1. der causa a inexecucdo parcial do contrato administrativo;

14.1.2, der causa a inexecucao parcial do contrato administrativo que cause grave dano ao Contratante
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. der causa a inexecucao total do contrato administrativo;
14,14, deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

14.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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14.1.6. nao celebrar o contrato administrativo ou nao entregar a documentagao exigida para a
contratacao administrativa, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo administrativa sem
motivo justificado;

14.1.8. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante o processo de Inexigibilidade ou execucao do contrato administrativo;

14.1.9. fraudar a licitagao publica ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato administrativo;
14.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11, praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

14,112, praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

142, Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

1421, Adverténcia: quando o(a) Contratado(a) der causa a inexecucdo parcial do contrato
administrativo, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (§ 2° do art. 156 da
Lei n%. 14.133/2021);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas
nas alineas 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7 do subitem acima deste contrato
administrativo, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (§ 4° do art. 156 da
Lei n°. 14.133/2021);

14.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as
condutas descritas nas alineas 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12 do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave (§ 5° do art. 156 da Lei n°. 14.133/2021)

14.3. Multa:

14.3.,1. moratdria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.3.1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza ao Contratante a promover a rescisao do contrato
administrativo por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

143.2, compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato administrativo, no caso
de inexecucao total do objeto;
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14.4, A aplicacao das sancdes previstas neste contrato administrativo ndo exclui, em hipdtese alguma,
a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (§ 9° do art. 156 da Lei n©.
14.133/2021)

145, Todas as sanc0es previstas neste contrato administrativo poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7° da Lei n°. 14.133/2021).

14.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa da Contratante no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157 da Lei n°. 14.133/2021)

147. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante o(a) Contratado(a), além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (§ 8° do art. 156 da Lei n°.
14.133/2021).

148. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

14.9. A aplicacdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa a(o0) Contratado(a), observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14,10. Na aplicacao das sangoes serao considerados (§ 1° do art. 156 da Lei n°. 14.133/2021):
14,10.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida;

14,10.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14,10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

14,10.5. a implantagdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacOes dos 6rgaos de controle.

14.11, Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133/2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n% 12.846/2013 serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°. 14.133/2021).

1412, A personalidade juridica do(a) Contratado(a) podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato administrativo ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes
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de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo rasmo com relacao de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o(a) Contratado(a), observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n°.
14.133/2021).

1413, O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS — e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas — CNEP —, instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei n°.
14.133/2021).

14.14, As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

14.15. O(A) contratado(a) que deixar de cumprir as exigéncias deste edital de credenciamento e dos
contratos administrativos firmados com a Administracdo sera descredenciado para a execucao de
qualquer objeto, sem prejuizo das sangdes previstas nos itens acima.

15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

15.1 Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa, fisica
ou juridica, podera impugnar o ato convocatdrio deste procedimento de contratagao mediante peticdo
a ser enviada para o endereco eletronico descrito no predmbulo do presente edital ou através de campo
préprio do sistema.

15.2 A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

15.3 Acolhida a impugnacao contra este Edital, sera designada nova data para a realizagao do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulagao das propostas.

15.4 Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacdes o Agente de Contratacao
sera auxiliado pelo setor técnico competente.

15.5 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

15.5.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagao.

15.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas no mural da plataforma utilizada
para realizacdo do certame através do endereco https://licitamaisbrasil.com.br e vinculardo os
participantes e a Administragao.
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16. DISPOSICOES GERAIS
16.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

16.2 A Autoridade Competente do (')rgéo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.

16.2.1 A anulacao do procedimento de contratacao induz a extincdo do contrato.

16.2.2 As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacao do procedimento
licitatdrio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

16.3 O Agente de Contratacao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar sua
decisado.

16.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura.

16.5 O Agente de Contratagao ou a Autoridade Superior, no interesse da Administracao, podera relevar
omissOes puramente formais, desde que nao comprometam a proposta, a legislagao vigente e a lisura
desta Licitacdo, reservando-se o direito de promover diligéncias destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrugao do processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacado que deveria constar no ato da Sessao Publica.

16.6 As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndao comprometam o interesse da
Administracao, a finalidade e a seguranca da contratacao.

16.7 Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacdo deste.

16.8 Em se tratando de certame que seja para aquisicao de bens de natureza divisivel, que possua cota
de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte:

16.8.1 Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem
o preco do primeiro colocado da cota principal.

16.8.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo NAO APLICAVEL.
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25
16.8.3 Sera priorizada a aquisicao dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condicdes do pedido,
justificadamente.

&

16.9 Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo disponibilizado
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos
e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios.

16.10 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao do
certame na data marcada, a Sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndao haja comunicacao do
Agente de Contratagdo em contrario.

16.11 Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacao do art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho
de 2007, todas as disposicOes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

16.12 Os casos omissos serao decididos pelo Agente de Contratagao em conformidade com as
disposicoes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas pertinentes.

16.13 Para quaisquer questoes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - CE, com exclus3o de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

16.14 Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios https://licitamaisbrasil.com.br.

16.15 Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.© 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupcao), que dispde sobre a responsabilizacao administrativa e civil de pessoas juridicas pela
pratica de atos lesivos contra a Administracdo Publica, em especial, ao constante no art. 5.9, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatorios, indicando que qualquer indicio de conluio, ou de outra
forma de fraude ao certame, implicara aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma
legal.

17. DA COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE DOS PRECOS

171 Nos termos do art. 59 da Lei n® 14.133/2021, a Administracao Publica deve analisar a
exequibilidade das propostas apresentadas, especialmente quando seus valores se afastarem
substancialmente dos parametros orcamentarios definidos pela prépria Administracdo. A nova Lei de
Licitacoes adota, para obras e servicos de engenharia, o critério objetivo de presuncdo de
inexequibilidade para propostas cujo valor seja inferior a 75% do orcamento estimado, conforme
previsto no §4° do referido dispositivo. No entanto, essa presuncdo é de natureza relativa, ndo afastando
o direito do licitante de demonstrar a viabilidade técnico-econémica de sua proposta.
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172 A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, especialmente nos Acdrdaos n° 465/2024 e
2.088/2024, confirma que a exequibilidade deve ser aferida com base em elementos objetivos e que a
Administragao tem o dever de oportunizar ao licitante a comprovacgao da exequibilidade, sob pena de
afronta aos principios da isonomia, da selecdo da proposta mais vantajosa e da ampla competitividade.

173 Importante destacar que a analise de exequibilidade é, no ambito da Administracao, um ato
discricionario, devendo ser exercido com base em critérios técnicos e na razoabilidade administrativa.
Assim, a solicitacdo de comprovagao da exequibilidade dos pregos propostos podera ser determinada
sempre que o agente de contratacdo entender necessario, com base nas circunstancias do caso concreto,
no tipo de objeto licitado, nos precos usualmente praticados no mercado e nos riscos contratuais
envolvidos.

174 Ressalta-se que a analise da exequibilidade podera ser realizada em todos os tipos de processos
licitatorios, independentemente da natureza do objeto, abrangendo obras, servigos de engenharia,
aquisicao de produtos, prestacao de servicos e quaisquer outras contratacOes realizadas pela
Administracdo, sempre que houver indicio de inexequibilidade ou desproporcionalidade entre o preco
ofertado e o objeto a ser executado.

175 Nos casos em que o valor da proposta for igual ou inferior a 75% do valor estimado pela
Administracdo, sera possivel a solicitagao de comprovagao da exequibilidade, cabendo ao agente de
contratacdo exercer juizo técnico sobre a necessidade dessa medida. Além disso, sempre que uma
proposta apresentar reducao igual ou superior a 25% em relacdo ao orgamento estimado, o agente de
contratacdo poderd, caso entenda necessario, exigir a demonstragao da exequibilidade dos precos de
todos os licitantes que atingirem esse percentual de reducdo, observando-se, nesse caso, o principio da
isonomia, a fim de assegurar tratamento equitativo entre os participantes e garantir uma contratagao
segura e economicamente viavel, prevenindo riscos ao interesse publico e evitando prejuizos ao erario.

176 A comprovagao da exequibilidade devera ser realizada por meio da composicao detalhada de
precos, contendo todos os elementos formadores do custo, como insumos, coeficientes de
produtividade, encargos indiretos e margem de lucro. Quando o objeto da licitagao envolver aquisigao
de bens, a comprovacdo devera ser feita, ainda, por meio da apresentacao de notas fiscais que
evidenciem a efetiva aquisicdo de produtos em condicOes similares as ofertadas. Para fins de
comprovagao da viabilidade do preco ofertado, também serdo aceitos instrumentos contratuais
celebrados com entes publicos ou privados, notas fiscais de fornecimento ou prestacao de servicos, ou
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.
atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que confirmem a pratica regular
dos pregos apresentados.

E

17.7  As notas fiscais utilizadas para comprovacao de compra, fornecimento ou prestacao de servigos
deverao ter sido emitidas nos Ultimos 180 (cento e oitenta) dias contados da data da solicitacdao da
comprovagao, de modo a refletir os valores atualizados de mercado e garantir a consisténcia da
proposta.

178 A nao apresentacao dos documentos comprobatérios, ou a apresentacdo de documentos
inconsistentes, podera acarretar a desclassificacdo da proposta por inidoneidade dos precos ofertados.
A Administracdo, sempre que necessario, podera promover diligéncias para esclarecimento dos
elementos apresentados, em observancia aos principios da legalidade, razoabilidade, isonomia,
economicidade e obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracao Publica.

18. ANEXOS

Anexo I Termo de Referéncia

Anexo II Modelo de Proposta de Pregos
Anexo III Minuta do Termo de Contrato

GROAIRAS - CE, 09 DE OUTUBRO DE 2026

ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 O presente Termo de Referéncia tem como objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE |
- PADRAO MINISTERIO DA SAUDE (MS), NA LOCALIDADE JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
GROAIRAS-CE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO
CRESCIMENTO - NOVO PAC SAUDE, REFERENTE A PROPOSTA N° 11408.0070001/26-002,
CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

1.2 O valor total estimado da contratacao foi definidko com base em orgamento elaborado pela
Administracao, utilizando referéncias oficiais de custos da construcdo civil e composicdes de precos
unitarios, assegurando compatibilidade com os valores de mercado e observancia ao principio da
economicidade. O valor estimado é de R$ 1.940.161,50 (um milhdo, novecentos e quarenta mil,
cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos), conforme planilha orgamentaria constante no
processo.

2. ESTIMATIVA DE CONSUMO

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

N° Descricao Unidade Qnt. Valor Total

EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE UNIDADE
BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I — PADRAO
MINISTERIO DA SAUDE (MS), NA LOCALIDADE JUA,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO_DE GROAIRAS-CE,
1 COMPREENDENDO A EXECUCAO DOS SERVICOS |  SERVICO 1 R$ 1.940.161,50 R$ 1.940.161,50
PREVISTOS NOS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS DA
CONTRATAGAO.

ESPECIFICACOES DA OBRA:

+ A empresa contratada sera responsavel pela execugdo integral da obra de construcdo da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte I — Padrdo
Ministério da Saude (MS), na localidade Jua, zona rural do Municipio de Groairas-CE, compreendendo o fornecimento de todos os materiais,
mdo de obra, equipamentos, ferramentas e insumos necessarios a perfeita execugdo dos servigos, em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, especificagGes técnicas, planilhas orcamentarias e demais documentos integrantes do processo licitatdrio.

+ Deverd executar fielmente o projeto arquitetnico e complementares da UBS, assegurando a correta implantacdo da edificagdo, organizagdo
dos ambientes assistenciais e administrativos, acessibilidade universal, acabamentos e demais elementos previstos no padrdo do Ministério da
Saude, garantindo compatibilidade com as normas técnicas da ABNT e legislagdes vigentes aplicaveis as edificagdes de saude.

+ No que se refere aos servicos de implantagdo, cabera a contratada realizar a locagdo da obra, nivelamento, alinhamento e conferéncia
topografica do terreno, garantindo a correta implantagao da edificagao conforme projeto aprovado, com precisao técnica e observancia as
condigdes do terreno.

+ A contratada sera responsavel pela execugdo de todas as estruturas da edificacdo, incluindo fundagGes, elementos em concreto armado,
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pilares, vigas e lajes, assegurando seguranca estrutural, estabilidade, durabilidade e conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

* Quanto as instalagGes elétricas, devera executar toda a infraestrutura necessaria ao funcionamento da unidade de saude, incluindo rede de
distribuicdo, quadros elétricos, pontos de energia, iluminagao, aterramento e sistemas de protegao, garantindo seguranga, eficiéncia e
conformidade com as normas técnicas vigentes.

* Em relagdo as instalagBes hidrossanitarias, cabera & contratada executar as redes de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem
e demais sistemas hidraulicos necessarios ao pleno funcionamento da UBS, assegurando estanqueidade, funcionalidade e atendimento as
normas técnicas aplicaveis.

« A contratada devera manter a organizagao e limpeza permanente do canteiro de obras, bem como cumprir rigorosamente as normas de
seguranca do trabalho, fornecendo e exigindo o uso de equipamentos de protecao individual (EPIs), além de atender as exigéncias dos 0rgaos
de fiscalizagdo.

» Também sera de sua responsabilidade a gestdo técnica da obra, incluindo acompanhamento por profissional habilitado, emissdo de diario
de obra, controle de qualidade dos servigos executados e cumprimento do cronograma fisico-financeiro estabelecido.

« Por fim, devera assegurar a entrega da obra totalmente concluida, testada e em plenas condigdes de uso, incluindo eventuais correcoes de
vicios construtivos durante o periodo de garantia previsto na legislagao, observando integralmente as condigdes contratuais e os principios da
Administragao Publica.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO RC 1.940.161,50

H JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definicao da quantidade objeto da presente contratagao decorre do planejamento previamente
realizado pela Administracao Municipal, em consonancia com o diagndstico das necessidades da rede
de Atencao Primaria a Saude e com o dimensionamento estabelecido para atendimento da populacdo
da localidade Jua, zona rural do Municipio de Groairas-CE. A demanda compreende a implantagao de 01
(uma) Unidade Basica de Saude (UBS) Porte I — Padrao Ministério da Saude (MS), quantitativo que
corresponde integralmente a necessidade publica identificada para a regido e ao objeto contemplado
pelo Programa de Aceleracdao do Crescimento — Novo PAC Salude, por meio da Proposta n°
11408.0070001/26-002.

A quantidade prevista ndo resulta de estimativa de consumo ou de projecdo de demanda futura, mas da
execucao de empreendimento de engenharia previamente definido pelos estudos técnicos e pelos
documentos que fundamentaram a selecao da proposta junto ao Governo Federal. Dessa forma, a
contratacdo restringe-se a execucao integral de uma Unica edificacdao, observando o porte da unidade,
as caracteristicas da area de implantacdo, o projeto arquitetonico padronizado pelo Ministério da Salde
e 0s parametros técnicos estabelecidos para o atendimento da populacdo beneficiaria.

Assim, o quantitativo mostra-se suficiente e adequado para atender ao interesse publico pretendido, nao
comportando fracionamento, reducdao ou ampliacao, uma vez que qualquer alteracao comprometeria a
funcionalidade da unidade, a compatibilidade com o projeto aprovado e a correta aplicacdo dos recursos
publicos destinados a execucao da obra.

JUSTIFICATIVA ESTIMADA DO PRECO DA CONTRATAGAO
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Os valores estimados para a contratacdo da obra de construcao da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte
I — Padrao Ministério da Saude (MS), na localidade Jua, zona rural do Municipio de Groairas-CE, foram
definidos com base em referéncias oficiais de custos da construgdo civil, notadamente o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI, complementado por composicoes de
custos unitarios préprias, elaboradas conforme as especificidades técnicas do empreendimento.

A adogao do SINAPI como principal parametro de referéncia assegura a observancia de padrdes nacionais
de precificacdo de obras publicas, garantindo maior aderéncia aos valores praticados no mercado, além
de promover padronizacao, transparéncia e compatibilidade com os principios da economicidade e da
eficiéncia na aplicagao dos recursos publicos.

As composicOes proprias foram utilizadas de forma complementar para contemplar servicos e
particularidades nao plenamente descritos nas tabelas referenciais, assegurando a adequada
correspondéncia entre o projeto executivo, 0 memorial descritivo e a realidade da execucao da obra,
sem prejuizo da aderéncia aos parametros técnicos e orcamentarios vigentes.

O orcamento foi elaborado sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado,
devidamente registrado no conselho competente, conforme Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART)
n® CE20261910011, atendendo as exigéncias legais e normativas aplicaveis a elaboracdo de
orgamentos de obras publicas.

Dessa forma, a metodologia adotada para formacao dos precos assegura a consisténcia técnica da
estimativa orcamentaria, a compatibilidade com os custos de mercado e a adequada fundamentacao do
valor estimado da contratagao, contribuindo para a mitigagao de riscos de sobreprego, subavaliagao de
custos e distor¢des orcamentarias, além de garantir maior seguranca na execucao da futura contratacao.

3. DESCRICAO DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A presente contratacao tem por finalidade viabilizar a execugdo da obra de construcdo de Unidade Basica
de Saude (UBS) Porte I — Padrdo Ministério da Saude (MS), na localidade Jud, zona rural do Municipio de
Groairas-CE, visando fortalecer a rede de Atencdo Primdria @ Saude e ampliar a capacidade de
atendimento da populacao residente na referida localidade e areas circunvizinhas.

A demanda decorre da necessidade de ampliacao da infraestrutura fisica destinada aos servigos publicos
de saude, tendo em vista as limitagdes atualmente existentes na regido, as quais impactam diretamente
0 acesso da populacao aos atendimentos basicos e a organizagao da rede municipal de salde,
especialmente em razdo da distancia em relacdo a sede do municipio e da necessidade de
descentralizacdo da assisténcia.

A implantagdo da unidade permitira a ampliacdo da oferta de servicos de promocdo, prevencao,
diagndstico, tratamento, reabilitacdo e acompanhamento em salde, contribuindo para a melhoria da
resolutividade da Atencdo Priméria e para o fortalecimento do Sistema Unico de Satde (SUS) no dmbito
municipal.
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A unidade serd executada conforme padrao arquitetonico e funcional estabelecido pelo Ministério da
Saude para UBS Porte I, garantindo estrutura adequada para o funcionamento das equipes de Salude da
Familia e de Saude Bucal, em conformidade com as diretrizes da Politica Nacional de Aten¢do Primaria
a Saude.

Ressalta-se que a ndo execucao da obra implicara a manutencdo das atuais limitagdes estruturais da rede
municipal, com impacto negativo sobre a cobertura assistencial, o acesso aos servicos de salde e a
capacidade de resposta da Atencao Primaria as demandas da populacdo.

Dessa forma, a contratagdo se mostra necessaria para viabilizar a adequada aplicacao dos recursos
provenientes do Programa de Aceleragao do Crescimento — Novo PAC Saude, referente a Proposta n°
11408.0070001/26-002, contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura da saude publica
municipal e para a melhoria da qualidade dos servicos prestados a populagao.

FUNDAMENTACAO

Para viabilizar a contratagao de empresa especializada para execucao da obra de construcao de Unidade
Basica de Saude (UBS) Porte I — Padrao Ministério da Saude (MS), na localidade Jud, zona rural do
Municipio de Groairas-CE, a fundamentacao legal encontra respaldo no artigo 28, inciso II, da Lei n®
14.133/2021, que estabelece a modalidade Concorréncia como adequada para a contratacao de obras
e servicos de engenharia, observadas as disposicoes legais aplicaveis.

A adocao da modalidade Concorréncia mostra-se adequada em razdo da natureza do objeto, que
compreende obra de engenharia destinada a implantacao de unidade de salde publica, exigindo
planejamento técnico, acompanhamento especializado e observancia as normas técnicas da construcao
civil, bem como as especificacdes constantes no projeto arquitetonico, memorial descritivo, planilhas
orcamentarias e demais documentos técnicos que integram o processo licitatdrio.

A contratacao envolve a execucao integral da edificacao, contemplando servigos de infraestrutura,
fundacdes, estruturas em concreto, alvenarias, cobertura, instalacdes elétricas e hidrossanitarias,
acabamentos e demais intervengdes necessarias a plena funcionalidade da Unidade Basica de Saude,
demandando empresa com capacidade técnica e operacional compativel com a complexidade do objeto.
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Dessa forma, a utilizacdo da modalidade Concorréncia assegura maior competitividade, transparéncia,
isonomia entre os licitantes e ampliagao da disputa, permitindo a selegao da proposta mais vantajosa
para a Administracdo Publica, em conformidade com os principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade e interesse publico, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Nos termos do art. 99, IV, da IN SEGES/ME n° 58/2022, a solugao proposta consiste na contratacao de
empresa especializada para execugdo integral da obra de construcdo de Unidade Basica de Saude Porte
I, padrao Ministério da Salde, na localidade Jua, zona rural de Groairas-CE, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e servicos necessarios a entrega da edificacdo em
condicbes de uso. A solucdo abrange a implantacdo da infraestrutura fisica indispensavel ao
funcionamento regular da atencdo primaria no territdrio atendido.

A solugao escolhida corresponde ao modelo de construgao convencional de obra de engenharia, por sua
maior aderéncia ao padrao técnico exigido, a realidade operacional do municipio e a necessidade de
compatibilizagdo com projeto, orcamento, cronograma e especificacdes previamente definidos. Esse
arranjo permite execugao com tecnologia amplamente dominada pelo mercado, maior competitividade
entre licitantes, facilidade de fiscalizacdo e melhor capacidade de resposta a intercorréncias tipicas de
obra publica em area rural, sem prejuizo da qualidade e do desempenho esperados.

A execugao devera observar integralmente os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas aplicaveis e exigéncias legais pertinentes a
construcao de edificacOes publicas de saude, incluindo requisitos de acessibilidade, seguranca,
salubridade, instalagdes prediais, prevencao de patologias construtivas e adequagao funcional dos
ambientes. A solucdo compreende, ainda, a correta organizacdo do canteiro, a gestao de residuos, o
controle de qualidade dos insumos e a adocdo de procedimentos de seguranca do trabalho durante
todas as etapas da obra.

Para assegurar a plena utilidade do investimento publico, a solugdo deve contemplar entrega final apta
a0 uso, com verificagao de conformidade dos sistemas construtivos, testes e comissionamentos cabiveis,
regularidade documental da execugdo, correcao de inconformidades apontadas pela fiscalizagao e
suporte técnico da contratada durante o recebimento provisério e definitivo. Quando aplicavel, deverado
ser observadas garantias contratuais e responsabilidades pds-obra compativeis com a natureza dos
servigos executados, de modo a resguardar a durabilidade e a funcionalidade da edificacao.

A solugdo mostra-se alinhada ao interesse publico por viabilizar a ampliacdo da cobertura assistencial
em area rural com estrutura fisica compativel com o atendimento continuo da populacdo, melhores
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condicbes de trabalho as equipes de salde e maior organizacao do fluxo assistencial municipal. Ao
implantar unidade adequada ao padrao funcional requerido, a contratagdao contribui para reduzir
barreiras de acesso, diminuir deslocamentos desnecessarios, fortalecer a resolutividade da atencao
basica e conferir maior eficiéncia a prestacao do servico publico de saude.

5. GARANTIA DA CONTRATACAO

Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto deste contrato, limitada a até 50% do valor total
atualizado do contrato, nos termos do art. 72 da Lei n°® 14.133/2021.

6.2 A subcontratacdo dependera de anuéncia prévia e expressa da Administracdo, mediante
solicitacao formal da contratada, bem como a demonstracao de que o objeto subcontratado esta
compativel com as exigéncias contratual.

6.3 A contratada permanecera responsavel solidaria pela execucdo do objeto subcontratado,
respondendo integralmente por eventuais falhas, inadimplementos ou prejuizos a Administracao
decorrentes da atuacao da subcontratada, nos termos do §1° do art. 72 da Lei n°® 14.133/2021.

6.4 Evedadaa subcontratacao da empresa integrante do consércio, na condi¢ao de contratada, com
a propria empresa consorciada, exceto se for expressamente admitido no edital e compativel com a
divisao de tarefas estabelecida no plano de trabalho.

6.6 A eventual subcontratagao nao gera vinculo contratual entre a Administracao e a subcontratada,
sendo a contratada a Unica responsavel por obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais
e civis decorrentes da relagao com a subcontratada.

6.7 Com fundamento no art. 122 da Lei n® 14.133/2021 e em observancia aos principios da motivacao
e da transparéncia previstos no art. 5°, admite-se a subcontratacdo parcial na presente contratacao,
limitada a 50,00% do objeto, por se tratar de obra de engenharia composta por etapas e servicos
materialmente destacaveis, cuja execucdo pode ser compartilhada sem afastar a responsabilidade central
da contratada principal. A medida pode ampliar a eficiéncia executiva, permitir melhor alocacao de
especialidades e favorecer a mobilizagao de recursos técnicos complementares, especialmente em frentes
especificas da obra, desde que preservada a coordenagao unitaria do empreendimento e a integridade
do resultado final.

A subcontratacdo, contudo, deve restringir-se a parcelas acessorias, complementares ou tecnicamente
especializadas da execucdo, passiveis de segregacao operacional, como determinados servicos
especializados, fornecimentos com instalagao ou etapas especificas compativeis com o planejamento
executivo da obra. Fica vedada a subcontratagao integral do objeto e a mera intermediacao de mao de
obra ou de execucado, devendo a contratada principal manter participacao direta, comando técnico,
gestao do canteiro, coordenacao das interfaces, controle de qualidade e responsabilidade pela
conformidade global da UBS com os projetos e especificagdes contratuais.

Os subcontratados deverdo atender as exigéncias de qualificacdo técnica e de regularidade compativeis
com a parcela que lhes for atribuida, sem prejuizo da verificacdo, pela Administracao, da aderéncia dessas
condigOes ao objeto subcontratado. Ainda que haja subcontratacao autorizada, a responsabilidade
perante a Administracao permanece integralmente com a contratada principal, inclusive quanto a prazos
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qualidade, seguranca, encargos, corregao de falhas e reparacao de danos. Essa modelagem busca
conciliar flexibilidade operacional com controle de riscos, sem comprometer a competitividade nem a
execucao unitaria e coordenada da obra publica de saude.

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.1 Justificativa para ndo Aplicacao do Tratamento Diferenciado as ME/EPP

No presente caso a natureza do objeto da licitacao é incompativel com os beneficios previstos na LC
123/00.

Conforme indicado por Joel de Menezes Niebuhr no capitulo 8 do livro "Licitagdao Publica e Contrato
Administrativo", ha cenarios em que o tratamento diferenciado pode ser desvantajoso em funcdo da
complexidade ou sofisticagao do objeto licitado. Se anteriormente, em licitagdes semelhantes, as
propostas mais vantajosas foram apresentadas por empresas de maior porte, pode-se inferir que afastar
essas empresas poderia comprometer a obtencao das melhores condigdes para a administracao
(NIEBUHR, 2024, Capitulo 8).

Considerando o objeto da presente licitacdo, verifica-se que a natureza técnica e operacional do
fornecimento é claramente indivisivel, impossibilitando a fragmentacdo em cotas reservadas ou
exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP). A execugao contratual exige
interoperabilidade entre os diversos componentes, padronizacao tecnolégica e coordenacao unica, 0
que impede a atuacao de diferentes fornecedores em partes isoladas do servico, sob pena de
comprometimento da qualidade, da seguranca e da integridade do resultado final.

Além disso, a divisdo do objeto geraria riscos operacionais significativos, como problemas de
compatibilidade entre os equipamentos, atrasos decorrentes da falta de integragao entre prestadores e
dificuldades de gestdo contratual pela Administracao Publica. A centralizagao da responsabilidade em
um Unico contratado é fundamental para assegurar a rastreabilidade técnica, o cumprimento de
prazos e a garantia de desempenho continuo e satisfatorio. Dessa forma, a segmentagao da execugao
representaria medida economicamente desvantajosa e tecnicamente inviavel.

Por fim, a decisao administrativa encontra pleno respaldo legal no §3° do art. 48 da Lei Complementar
n% 123/2006, que afasta a obrigatoriedade de cotas reservadas para ME/EPP nos casos de objetos
considerados indivisiveis, bem como no art. 40, inciso XI, da Lei n® 14.133/2021, que permite a ndo
divisao do objeto quando tal medida for incompativel com a natureza do servico ou contraria ao
interesse publico. Assim, a Administragao adota solugao que privilegia a eficiéncia, a seguranca técnica
e a adequada execugao contratual.

7.2. Na licitacdo, devera ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacao para
as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor lance, nos termos do §2° do art. 44 da LC 123/2006;

8. DA VIGENCIA CONTRATUAL
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8.1 O presente contrato possui escopo definido, compreendendo a execugao de atividades ou a entrega
de resultados previamente especificados, cuja vigéncia permanece vinculada a efetiva conclusao do
objeto contratado, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

8.2 O prazo inicial para execucao do objeto sera de 270 dias conforme cronograma fisico-financeiro (no
caso de obra ou serv. de eng.), contado a partir da assinatura do contrato ou da ordem de inicio,
conforme determinado pela Administragao.

8.3 Caso o objeto nao seja concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido, e desde que o atraso
ndo seja imputavel a contratada, o contrato sera prorrogado automaticamente pelo periodo necessario
para a finalizacdo dos servicos, conforme previsto no art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.4 A prorrogacao sera formalizada por apostila, dispensando termo aditivo, e registrara o novo prazo
e sua justificativa.

8.5 Caso a nao conclusdo decorra de culpa exclusiva da contratada, esta sera constituida em mora e
podera sofrer sangdes administrativas, sem prejuizo da possibilidade de a Administracdo rescindir o
contrato e adotar as medidas necessarias para assegurar a continuidade da execugao.

8.6 Havendo necessidade, a contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios para o perfeito cumprimento do objeto, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade com a
legislagao vigente.

8.7 Tais alteragOes serao formalizadas por termo aditivo, exceto quando se tratar apenas de atualizacdo
dos valores ou do prazo decorrente de prorrogacao automatica, hipdtese em que sera utilizada apostila.

8.8 Na forma do art. 108, o contrato podera ser revisto para fins de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro, sempre que comprovado:

fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis;

o caso fortuito ou forga maior;

+ alteragao de tributos ou encargos legais que impactem os custos da execucao;
+  variacOes extraordinarias de precos.

8.9 A solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro devera ser formalmente apresentada pela
contratada, acompanhada de documentacdao comprobatodria idonea que demonstre, de forma clara e
objetiva, a ocorréncia dos fatos que motivam o pedido. Poderao ser utilizados, entre outros elementos:
séries historicas de pregos, indices oficiais, publicaces técnicas especializadas, noticias veiculadas na
imprensa que evidenciem impactos inflacionarios, alteracdes de aliquotas tributarias ou quaisquer outros
documentos que comprovem a variagao extraordinaria dos custos. A Administracao, por sua vez, realizara
pesquisa de pregos atualizada (IN SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021) e demais analises técnicas
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necessarias para verificar a consisténcia das informacoes apresentadas e decidir pela aceitacao, total ou
parcial, do pedido de reequilibrio.

8.10 O reequilibrio sera formalizado por termo aditivo, mediante apresentacao de demonstracao analitica
e documentacdo comprobatoria.

9. MODELOS DE EXECUCAO CONTRATUAL

Condicbes de Execucao

9.1 A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

9.1.1 Inicio da execugao do objeto: 1 dias da assinatura do contrato ou da emissao da ordem de
servico;

9.1.2 Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugao do trabalho:

9.1.21 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo conforme especificado no projeto e documentos técnicos
€m anexo para execucao dos servigos.

9.1.2.2  Os itens deverdo estar compativeis com as normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas
Técnicas), quando aplicavel.

9.1.2.3 Para a situacdo de analise de documentos deve se ter como base os pregos da planilha
orgamentaria que servem como teto para a obra em questao, logo, os precos apresentados pela empresa
nao devem ser superiores aos apresentados pela Administracao.

9.1.2.4 A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato, no prazo estabelecido pelo mesmo,
mediante notificacdo por escrito, o(s) seguinte(s) documento(s):

a) Registro ou inscricao na entidade profissional competente com o visto regional, quando assim exigir
a entidade, caso a licitante tenha apresentado o registro ou a inscrigao, expedidos por Conselho de outra
regiao, cuja circunscrigao nao seja o Estado do Ceara.

b) ART(s) ou RRT(s) de execugao devidamente paga (s).

9.1.2.5 Por exigéncia do regramento vinculado, sendo condicionante para os pagamentos, a
CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato:

a) No inicio das obras, o Registro da Obra no CNO — Cadastro Nacional de Obras;
b) No final das obras, a Certidao de Regularidade Fiscal da Obra (CND - Certiddo Negativa de Débitos).

9.1.2.6 O preco ofertado nao sera alterado nas substituicoes da apresentacdo do objeto ofertado.

Materiais a serem disponibilizados
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9.2 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

Garantia Técnica dos Servicos de Engenharia

9.3 Os servicos de engenharia executados estardo cobertos por garantia minima de 5 (cinco) anos,
conforme art. 618 do Cddigo Civil e art. 140 da Lei n® 14.133/2021, salvo se outro prazo for previsto
em normas técnicas especificas.

9.3.1 A contratada devera executar, sem 6nus para a Administracdo, todas as corregOes, ajustes ou
substituicdes de materiais ou servicos que apresentarem defeitos ou vicios durante o prazo de garantia.

9.3.2 A contratada sera notificada formalmente e tera até 30 (trinta) dias para sanar os problemas
identificados, prorrogavel uma Unica vez, por igual periodo, mediante justificativa aceita.

9.3.3 Caso a contratada ndao cumpra o disposto, a Administragao podera contratar terceiros para realizar
os reparos, cobrando da contratada os custos incorridos, sem prejuizo das penalidades aplicaveis.

9.3.4 A contratada devera arcar com todas as despesas de transporte e logistica necessarias para
realizagdo dos reparos.

10. GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

10.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

102 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato por iniciativa da
Administracdo, o cronograma de execucdo sera automaticamente prorrogado por prazo equivalente,
mediante simples anotacdo por apostila, nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

10.3 As comunicagdes entre a Administracao contratante e a contratada serao feitas por escrito, inclusive
por meio eletronico com certificagdo de autenticidade, quando necessario, ou conforme endereco
eletronico indicado pela contratada em sua proposta comercial.

10.4 A Administracao podera convocar o representante da contratada a qualquer momento para adogao
de providéncias imediatas relativas a execugao do contrato.

10.5 ApOs a assinatura do contrato, podera ser convocada reunido inicial com o representante da
contratada para apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera:

a) obrigacdes contratuais;
b) mecanismos de fiscalizagao;

c) estratégias de execucdo do objeto;
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d) plano complementar de execugao (quando houver);
e) método de afericdo de resultados;
f) sancdes aplicaveis;

g) canais de comunicagao com o gestor e fiscais do contrato.

Preposto da Contratada

10.6 A contratada devera designar formalmente, antes do inicio da execugdo, um preposto com poderes
para representa-la na execugao do contrato, cujas atribuicdes constarao expressamente do termo de
designacao.

10.7 O preposto devera permanecer no local da execucao do objeto durante a vigéncia da contratagao,
salvo motivo justificado aceito pela Administracao.

10.8 A Administracao podera, mediante justificativa formal, recusar a designagao ou a permanéncia do
preposto indicado, devendo a contratada indicar outro profissional, sem 6nus adicional.

Fiscalizacdo do Contrato (art. 117 da Lei n° 14.133/2021)

10.9 A execucdo contratual seré acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais designados
formalmente pela autoridade competente, com atribuicOes especificas conforme a natureza da
fiscalizacdo: técnica ou administrativa.

Fiscalizacdo Técnica

10.10 Compete ao fiscal técnico verificar o cumprimento das condigGes contratuais, assegurando a
conformidade da execucao com os padroes de qualidade exigidos.

10.10.1 O fiscal técnico devera registrar, no histdrico de gerenciamento do contrato, todas as ocorréncias
relevantes, descrevendo eventuais faltas ou defeitos e as medidas corretivas necessarias (art. 117, § 1°).

10.10.2 O fiscal técnico notificara a contratada sempre que verificar irregularidades, fixando prazo para
corregao.

10.10.2.1 Quando a irregularidade ultrapassar sua competéncia, devera comunicar o gestor do contrato
em tempo habil para adocao das providéncias cabiveis.

10.10.3  Ocorréncias que possam comprometer o cronograma contratual deverdo ser comunicadas de
imediato ao gestor.
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10.10.4 O término da execucdo contratual sera comunicado pelo fiscal técnico ao gestor, visando
subsidiar eventual prorrogagao ou nova contratacao.

Fiscalizacdo Administrativa

10.11 O fiscal administrativo é responsavel por acompanhar:
a manutencao das condigoes de habilitagao da contratada;
0 empenho e pagamento;

garantias contratuais;

glosas;

apostilas e aditivos.

10.11.1 Em caso de descumprimento contratual, devera atuar tempestivamente e comunicar o gestor para
que delibere as medidas cabiveis.

Gestao do Contrato

10.12 O gestor do contrato coordenara todas as agoes de fiscalizacdo, mantera atualizados os registros
formais de execucao e elaborara relatérios sobre o cumprimento do objeto, conforme art. 117, § 2°da
Lei n® 14.133/2021.

10.13 Cabera ao gestor consolidar as informacdes dos fiscais, avaliar riscos e informar, quando
necessario, a autoridade superior sobre situagées que exijam deliberacdo estratégica ou medidas
disciplinares.

10.14 Devera também acompanhar a regularidade fiscal e trabalhista da contratada e controlar
pendéncias que impactem a liquidacdo e o pagamento contratual.

10.15 O gestor emitira parecer sobre o desempenho da contratada, com base em indicadores objetivos
definidos no TR, incluindo historico de penalidades e cumprimento das obrigagdes contratuais.

10.16 Na hipdtese de infracdes contratuais, o gestor dara inicio ao processo administrativo de
responsabilizacao, conforme previsto no art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

10.17 Ao final do contrato, devera elaborar relatdrio conclusivo, registrando o cumprimento dos objetivos
pactuados, com recomendagdes para aprimoramento das contratacdes futuras.

10.18 O gestor é responsavel por remeter a unidade competente os documentos necessarios a liquidagao
e pagamento, no valor aferido pela fiscalizagdo contratual.
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11. CRITERIO DE SELECAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de CONCORRENCIA
ELETRONICA, com adocgo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

FORMA DE FORNECIMENTO

O servico objeto sera INTEGRAL.

12. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

121 E vedada a participacado de licitantes sob a forma de consorcio, nos termos do art. 15, §§ 1° a 5°
da Lei n® 14.133/2021.

12.2 A participacao de consdrcios no presente procedimento foi vedada por decisdo discricionaria da
Administracao, conforme previsto no art. 15 da Lei n® 14.133/2021. Tal decisao fundamenta-se na
analise da conveniéncia e oportunidade administrativas, observando as peculiaridades do objeto licitado
e 0s riscos contratuais envolvidos.

Sobre o tema, Marcal Justen Filho (Comentarios a lei de licitacdes e contratos administrativos, 12. ed.,
Sao Paulo: Dialética, p. 410) assevera:

O ato convocatério admitird ou ndo a participacao de empresas em consorcio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administracdo Publica, o que
evidentemente ndo significa autorizacao para decisoes arbitrarias ou imotivadas.

E assim conclui:

Admitir ou negar a participacao de consorcios € o resultado de um processo de
avaliagao do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderacao dos
riscos inerentes a atuacao de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a exemplo do Acérdao n° 2813/2004 — 12
Camara, respalda a prerrogativa da Administracdo de avaliar, conforme o caso concreto, 0s riscos e
beneficios da atuacdo de empresas consorciadas, especialmente no que se refere a responsabilidade

<
>
>
N
o
~
Lo
o
2
°
O
o
o
(3]
S
P
o
-
£
(5]
—
-
€
o
Q
>
o
2
[
c
2
(]
Q
=
(%]
o
()
0
]
(]
Q
©
©

to é copia do original assinado digitalmente.



PREFEITUR‘zDEv
Y

A RAS

Um novo tempo, uma nova histérial!

solidaria dos consorciados em obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e contratuais, o que pode
comprometer a regular execugao do contrato, verbis:

26. O art. 33 da Lei de LicitacOes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participagao de consorcios. Esta, portanto, no &mbito
da discricionaridade da Administracao. Isto porque, ao nosso ver, a formagao de
consorcio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consércio de
empresas menores que, de outra forma, nao participariam do certame), quanto
a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).
Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que é pratica comum a nao-
aceitacdo de consorcios.

Considerando, ainda, a existéncia de empresas com plena capacidade técnica e operacional individual
para executar o objeto licitado, a vedagdo a participacao de consdrcios ndo representa afronta a
competitividade, tampouco compromete os principios da economicidade e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisdao de vedar a participacdo de consorcios encontra-se devidamente motivada,
alinhada aos parametros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juizo técnico da
Administracdo quanto a adequacdo da medida aos interesses publicos envolvidos. Trata-se, portanto, de
escolha legitima, proporcional e coerente com os objetivos do certame, garantindo a ampla
competitividade entre empresas aptas, sem comprometer a seguranca juridica, a eficiéncia contratual e
0s principios que regem a contratacdo publica.

13. HABILITACAO

13.1  HABILITACAO JURIDICA

13.1.1 No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

131.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.1.3 No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.4 No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

13.1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;

to é copia do original assinado digitalmente.
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13.1.6  No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

13.1.7 No caso de Consodrcio: COMPROMISSO PUBLICO OU PARTICULAR DE CONSTITUICAO DE
CONSORCIO, em se tratando de consorcio, que devera ser apresentado subscrito pelos consorciados, do
qual devera, com clareza e precisao, constar:

a. Indicacdo da empresa lider responsavel pelo consércio que ficara incumbida de todos os
entendimentos com a CONTRATANTE;

b. Composicdao do Consorcio, devendo constar do mesmo a proporcao econémica e financeira da
respectiva participagao de cada consorciado;

c. Objetivo do consorcio;

d. Compromisso expresso de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados
sob o consorcio, em relagdo a licitacdo, e, posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos
encargos fiscais e administrativos referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo;

e. Compromisso de que o consorcio ndo tera sua composicao ou constituicao alterada, ou, sob qualquer
forma, modificada, sem prévia anuéncia da CONTRATANTE, até o termo final do contrato;

f. Compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui nem se constituira em pessoa distinta da
de seus membros;

g. Compromissos e obrigagdes de cada um dos consorciados, individualmente, em relagao ao objeto
desta licitacao;

h. Duracdo do consdrcio, no minimo, pelo prazo do Contrato, se este vier a ser firmado.
13.1.8 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacdo;

13.1.9 No caso de atividade adstrita a uma legislagao especifica: ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo drgao competente.

13.1.10 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva.

13.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

13.2.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

13.2.2 Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscricao
Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscricao no Cadastro de Contribuintes
Municipal quando se tratar de prestador de servigo.

13.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

13.24 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certiddo Negativa ou
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Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Estadual;

13.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidao Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Municipal;

13.2.6  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

13.2.7 Declaracao de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

13.2.8 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

13.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.3 Qualificacdo Econémico-Financeira

13.3.1 Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da pessoa
juridica ou de execugao patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da
data da sessao publica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da propria certidao;

13.3.2 Caso admitida participacao de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera ser apresentada
Certidao Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde
que admitida a sua participacao na licitagao.

13.3.3  Balango Patrimonial, Demonstragao de Resultado de Exercicio (DRE) e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

13.3.4 Os documentos referidos no item acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.3.5 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item
mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do Ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme
0 caso, devidamente registrado na forma da lei.

13.3.6 As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucao Normativa RFB n° 2003, de 18
de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracdo Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderdo apresentar o balanco patrimonial e os termos de abertura e encerramento do
livro diario, em versdo digital, obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 2° da citada instrucao
quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificagao de Seguranca emitida por
entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

13.3.7 Comprovacao, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos nos termos
do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:
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indice de Liquidez Geral (> 1,00):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (> 1,00):

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG =

13.3.8 Da analise dos documentos apresentados serdao calculados os indices Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverado apresentar resultado igual ou superior a 1
(um).

13.3.9 As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econdmico-financeira
menor do que o exigido, quando de sua habilitagdo deverao comprovar, considerados os riscos para a
administracdo, patrimoénio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens
ofertados, admitida a atualizacao para a data de apresentagao da proposta através de indices oficiais.

13.3.10 O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123 de 2006 estara dispensado da apresentacdo do
balango patrimonial e das demonstragées contabeis do Ultimo exercicio;

13.4 Qualificacdo Técnica

13.41 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

13.42 Comprovacao de aptidao técnica-operacional para execucdao de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, e regularmente emitido(s) pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

13421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIRETO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF 09/2020
relativo a quantidade minima de 145 de Metros Quadrados.
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13.43 Declaracdo de apresentacao e indicacdo do pessoal técnico do quadro permanente da licitante,
que participarao da execucao do servigo, sendo no minimo:

13.4.4.1 Engenheiro Civil ou Arquiteto devidamente registrado na entidade de classe.

13.4.5 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante
com firma reconhecida das partes, ou declaragao de compromisso de futura contratacao expedida pelo
profissional e empresario com firma reconhecida das partes.

13.4.6 Os licitantes deverdao apresentar, juntamente com os documentos de habilitacao técnica,
declaracao especifica informando expressamente os itens que consideram de relevancia no(s) atestado(s)
ou certiddo(0es) apresentados(as), para fins de comprovagao da aptidao técnico-operacional, quando
assim exigido no edital, indicando de forma clara a(s) pagina(s) ou secao(des) do(s) documento(s) em que
tais informacOes constam.

13.4.7 A auséncia da referida declaracdo, ou sua apresentacao de forma genérica, incompleta ou sem a
devida indicacao precisa das informagdes relevantes, ensejara a desconsideracao do atestado ou certidao
para fins de comprovagao da qualificacdo técnica-operacional.

13.4.8 Quanto a capacitacdo técnico-profissional: apresentacao de um ou mais Atestados e/ou
Declaracao, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificado, em
nome do profissional, relativo a execugao servico igual ou similar aos especificados:

13.48.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIRETO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF 09/2020.

13.4.9 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
licitante.

13.4.10 O fornecedor disponibilizara todas as informagOes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados ou certidoes, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

13.4.11 Somente poderao ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a conclusao do
contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execucao, exceto se houver sido firmado
para ser prestado em prazo inferior.

13.4.12 Os atestados ou certidoes que nao possuirem as informagdes minimas para a sua analise serdo
objeto de diligéncia.
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13.4.13 Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio nao
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serao adotados os
seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificagao técnica:

a. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcao quantitativa de sua participacao
no consorcio, salvo nas licitacdes para contratacdao de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para
cada uma das empresas consorciadas.

b. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacao,
inclusive nas licitacdes para contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

13.4.14 Para fins de comprovacao do percentual de participacao do consorciado, caso este nao conste
expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo cépia do
instrumento de constituicao do consércio.

13.4.15 Quando permitida a participacdo de consodrcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada
consorciado.

14. RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 O objeto sera recebido em duas etapas, nos termos do art. 140, I, da Lei 14.133/2021:

a) provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo, mediante termo detalhado que registre o
cumprimento das exigéncias técnicas da etapa ou parcela medida;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento integral das obrigacdes contratuais.

14.1.1 O recebimento provisorio sera formalizado a cada medicdo ou conclusdo de fase, apds conferéncia
quantitativa e qualitativa dos servigos executados e apresentacao da Nota Fiscal/Fatura correspondente,
cabendo ao fiscal registrar as informacdes no diario de obras ou sistema de gestao. Durante a execucao,
nao ha recebimento definitivo de parcelas, apenas o ateste de medicdes para fins de pagamento.

141.2 Constatada desconformidade com o projeto, especificagdes ou cronograma, a Administracao
podera rejeitar total ou parcialmente a etapa, ainda antes do recebimento provisério. A contratada
devera corrigir ou refazer o servico em até 10 (dez) dias Uteis contados da notificagao, sem prejuizo das
sancOes cabiveis.
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14.1.3 O recebimento definitivo sera realizado em até 30 (trinta) dias Gteis apds a conclusdo da
obra/servico e da entrega da documentacdo e demais exigéncias técnicas, podendo o prazo ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante justificativa formal, caso sejam necessarias
diligéncias ou ensaios complementares. A Administracdo podera exigir ensaios, testes ou provas de
funcionamento, cujo custo correra por conta da contratada.

14.1.4 Havendo controvérsia sobre quantidade, qualidade ou dimensdes executadas, aplicar-se-a o art.
143 da Lei 14.133/2021: a parcela incontroversa podera ser faturada e paga; o pagamento da parte
controvertida permanecera suspenso até solucdo da divergéncia.

1415 Os prazos fixados nos subitens 14.1.3 e 14.1.4 ficardo suspensos enquanto a contratada corrigir
inconformidades apontadas na execugao ou na documentacao fiscal.

14.1.6 O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exime a contratada da responsabilidade:

a) civil pela solidez e segurancga da obra/servigo;

b) ético-profissional pela perfeita execugao;

c) garantia minima de 5 (cinco) anos apds o recebimento definitivo, admitido prazo superior se previsto
no edital, quanto a solidez, seguranca e funcionalidade da construcao (§ 6° do art. 140).

14.1.7 Todos os acontecimentos relevantes serao registrados no histdrico do contrato, servindo de base
para a liquidagao da despesa e para eventuais responsabilizacoes.

15. CRITERIOS DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento a contratada sera condicionado a execugdo regular do objeto contratual e ocorrera
mediante apresentacao da Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, que sera submetido
ao processo de liquidagao, nos termos dos arts. 63 da Lei n°® 4.320/64 e 68 da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021.

15.2 Recebido o documento fiscal, correra o prazo de até 10 (dez) dias uteis para a liquidacédo da
despesa, prorrogavel por igual periodo, desde que devidamente justificado e registrado no processo.

15.3 Para fins de liquidagao, o setor competente verificara se o0 documento fiscal contém, no minimo, os
seguintes elementos:

a) prazo de validade do documento;

b) data de emissao;

¢) dados do contrato e do érgdo contratante;

d) periodo a que se refere a execucao contratual;
e) valor bruto e liquido a pagar;

f) destaque de tributos e retencdes cabiveis.

15.4 A nota fiscal ou instrumento equivalente devera estar acompanhada das certidées de
regularidade fiscal e trabalhista junto aos seguintes 6rgaos:

. Receita Federal do Brasil (inclusive Previdéncia Social),
« Justica do Trabalho (CNDT),

. FGTS(CEF),

. Fazenda Estadual e Municipal (tributos e divida ativa).
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15.5 Em caso de erro, omissdo ou auséncia de documentos necessarios a liquidacao, a despesa
ficard sobrestada até que a contratada regularize a situagdo, sem 6nus para a Administracgao,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao.

15.6 Verificada situacao de irregularidade fiscal da contratada, a Administracdo notificara a empresa
para que, em até 5 (cinco) dias Gteis, regularize sua situacdo ou apresente defesa. Este prazo podera
ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracao.

15.7 Caso a contratada nao regularize a situacao ou a defesa seja considerada improcedente, o
contratante:

a) comunicara o fato aos érgaos fiscalizadores competentes;
b) informara sobre a existéncia de pagamento a ser realizado;
¢) adotara, se necessario, medidas para rescisao contratual, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

15.8 Caso o objeto tenha sido efetivamente executado, os pagamentos serdo realizados normalmente
até decisdo administrativa quanto a rescisao, caso a irregularidade fiscal persista.

15.9 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa, por meio de ordem bancaria, em conta corrente informada previamente pela contratada.

15.10 Considera-se como data do pagamento aquela em que a ordem bancaria for emitida.

15.11 No ato do pagamento, sera efetuada a retencdo dos tributos e contribuicées previstos na
legislacao vigente, inclusive aquelas incidentes sobre servigos (INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, ISS etc.).

15.11.1 Independentemente do que conste na planilha de pregos, serao retidos os tributos com base
nos percentuais legais vigentes, conforme a natureza do servigo ou fornecimento.

15.12 A contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006,
nao sofrera retencdes relativas aos tributos abrangidos por esse regime, desde que comprove
formalmente sua condi¢cdo, mediante documento oficial valido no momento do pagamento

16. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

16.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS deste exercicio, na dotagao
abaixo discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA

ELEMENTO DE

ORGAO UNIDADE FONTE PROGRAMA - DESCRICAO DESPESA
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1500100200

Receita de imposto e
transf.- Saude

0701 10 301 1002 1.021

1659000000
SECRETARIA 5 och 4.4.90.51.00
. 0701 1.021 Construgao, Ampliagao, Reforma el e
DE SAUDE e Requali.de Unidades Bésicas | OPras & instalagoes vggﬂ:jofgusr:gze
de Saude
1701000000
Outros convénios do
Estado

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

GROAIRAS - CE, 09 DE OUTUBRO DE 2026

ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

al, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o codigo 57Q2VY4
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

0™ |Unidade Requisitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

Alinhamento com o Plano de Contratacdo Anual

A presente contratagao encontra-se alinhada ao Plano de Contratagdes Anual (PCA) do
exercicio de 2026, estando contemplada na acao referente a Construcao de Novas
Unidades Basicas de Saude, em conformidade com o planejamento institucional da
Administracdo Municipal e com as acoes voltadas ao fortalecimento da infraestrutura
da rede de Atencao Primaria a Saude.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira
etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o interesse publico envolvido e
buscar a melhor solucdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

“U° | DESCRICAO DA NECESSIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a viabilidade da contratagao de empresa
especializada para a execugao da obra de construcdo de Unidade Basica de Saude (UBS) Porte I — Padrao
Ministério da Saude (MS), na localidade Jud, zona rural do Municipio de Groairas-CE, com recursos
provenientes do Programa de Aceleracao do Crescimento — Novo PAC Saude, referente a Proposta n°
11408.0070001/26-002.

A implantacao da nova Unidade Basica de Salude decorre da necessidade de fortalecer a Atencao Primaria
a Saude no Municipio de Groairas-CE, mediante a implantacao de infraestrutura propria destinada a
prestacdo dos servicos publicos de saude, garantindo melhores condicdes de acesso a populagao
residente na localidade Jua e comunidades circunvizinhas, especialmente em razdo da distancia em
relacdo a sede do municipio e da necessidade de descentralizagao da assisténcia.

O Programa de Aceleracao do Crescimento — Novo PAC constitui iniciativa do Governo Federal voltada
a ampliacdo dos investimentos em infraestrutura e ao fortalecimento das politicas publicas em diversas
areas estratégicas, dentre elas a satde. No eixo Salde, o programa contempla investimentos destinados
a expansao e qualificacao da Atencdo Primaria, por meio da construcao de novas Unidades Basicas de
Salde, observando os padroes técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saude.
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A construcdo da Unidade Basica de Saude Porte I permitira ampliar a capacidade de atendimento da
rede municipal, proporcionando estrutura fisica adequada para o desenvolvimento das acdes de
promocao, prevencao, diagndstico, tratamento, reabilitagdo e acompanhamento em salide, assegurando
melhores,condigﬁes de trabalho as equipes multiprofissionais e maior acessibilidade aos usuarios do
Sistema Unico de Saude (SUS).

A unidade sera executada conforme o padrao arquitetonico e funcional estabelecido pelo Ministério da
Saude para UBS Porte I, possibilitando o funcionamento de, no minimo, uma Equipe de Salude da Familia
(eSF) e uma Equipe de Saude Bucal (eSB), em conformidade com as diretrizes da Politica Nacional de
Atencdo Primaria a Saude.

A ndo realizacao da contratagdo implicarda na manutencdo das limitacdes estruturais atualmente
existentes para a prestacdo dos servicos de saude na localidade, comprometendo a ampliacdo da
cobertura assistencial, dificultando o acesso da populagdo aos servigos basicos de salde e reduzindo a
capacidade de resposta da rede municipal diante das demandas da Atencdo Primaria.

Diante das necessidades identificadas e das andlises realizadas, verifica-se a viabilidade da contratacdo
pretendida, por representar a solucdo mais adequada para fortalecer a Atencao Primaria a Saude no
Municipio de Groairas-CE. A implantacdo da Unidade Basica de Saude Porte I possibilitara ampliar a
capacidade de atendimento da rede municipal, promover a descentralizacao dos servicos de saude,
assegurar a adequada aplicagdo dos recursos disponibilizados pelo Programa de Aceleracao do
Crescimento — Novo PAC Saude e contribuir para a melhoria da qualidade da assisténcia prestada a
populagao.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

Nos termos do art. 99, II, da IN SEGES/ME n° 58/2022, a futura contratacao deve contemplar requisitos
necessarios e suficientes a adequada solucao do problema publico identificado, consistentes na execucado
de obra de engenharia apta a implantar estrutura fisica de atengao primaria a satide com funcionalidade,
seguranca, durabilidade e conformidade técnica. Exige-se que a empresa contratada detenha capacidade
técnico-operacional e técnico-profissional compativel com a natureza da obra, observados os limites dos
arts. 62 a 69 da Lei n°® 14.133/2021, bem como aptidao para executar servicos em conformidade com
projetos, memoriais, planilhas, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas aplicaveis, regras de
acessibilidade, seguranca do trabalho, salubridade, desempenho das edificacdes e demais exigéncias
pertinentes a implantacao de unidade de saude em area rural.

A solucao devera assegurar padroes minimos de qualidade e desempenho quanto a resisténcia dos
materiais, estabilidade da edificacao, adequagao das instalagbes elétricas, hidrossanitarias e demais
sistemas prediais, funcionalidade dos ambientes assistenciais, condicdes de ventilagao, iluminagao,
acessibilidade, seguranca dos usuarios e trabalhadores, além de compatibilidade com o padrao técnico
exigido para unidade basica de salide. Também devem ser previstos requisitos operacionais relacionados
a mobilizacao de equipe, logistica de insumos e equipamentos, gestao do canteiro, controle tecnoldgico,
rastreabilidade dos materiais empregados, cumprimento de prazos e adocao de rotinas de fiscalizagado
e medigao que permitam o acompanhamento eficiente da execugao.

to € copia do original assinado digitalmente.
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Sob a perspectiva da sustentabilidade, a contratacdo deve incorporar, sempre que tecnicamente viavel e
economicamente razodvel, praticas voltadas ao uso eficiente de agua e energia, a reducao de perdas de
materiais, a correta segregacado e destinacao de residuos da construcdo civil e a preferéncia por insumos
com desempenho adequado e menor impacto ambiental no ciclo de vida. Tais exigéncias devem ser
formuladas sem excesso e sem restricdo indevida a competitividade, limitando-se ao que for
indispensavel para assegurar a entrega de obra publica funcional, segura, economicamente vantajosa e
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alinhada ao interesse publico na ampliagdo da infraestrutura de satide municipal.

Bt

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Objeto

Vantagens

Desvantagens

Possiveis Problema

CONSTRUCAO DE UBS
PORTE I EM SISTEMA
CONSTRUTIVO
CONVENCIONAL
(ALVENARIA E
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO).

Trata-se de solugao
amplamente difundida
no mercado de obras
publicas, com elevada
disponibilidade de
materiais, fornecedores e
mao de obra
especializada, o que
favorece a
competitividade e a
execugdo em municipios
do interior. Permite boa
adaptacdo ao projeto
padronizado de UBS,
flexibilidade para ajustes
de campo, manutencdo
conhecida pela
Administragao e
desempenho estrutural
adequado quando
observadas as
especificagdes técnicas, o
controle tecnoldgico e as
normas de engenharia
aplicaveis.

Apresenta prazo de
execucado geralmente
superior ao de sistemas
industrializados, em razao
da maior quantidade de
etapas sucessivas, tempo de
cura e dependéncia de
frentes de servigo no
canteiro. Também pode
estar mais sujeita a perdas
de materiais, variagOes de
produtividade e
interferéncias climaticas,
exigindo fiscalizagao mais
intensa para controle de
qualidade, conformidade
executiva, seguranga do
trabalho e compatibilizagdo
entre disciplinas
construtivas.

Os principais riscos envolvem
atraso por condigGes climaticas,
falhas de planejamento do canteiro,
inadequado controle tecnoldgico
de concreto e argamassas,
desperdicio de insumos e
inconsisténcias entre projeto e
execugdo. Ha ainda possibilidade
de retrabalho em instalagoes
embutidas, problemas de
acabamento e variagao de
desempenho caso ndo haja
supervisdo técnica continua, gestao
eficiente de suprimentos e
observancia rigorosa das
especificagbes do projeto e do
memorial descritivo.

CONSTRUCAO MODULAR
PRE-FABRICADA PARA
UNIDADE DE SAUDE

Possibilita reducdo
relevante do prazo
global, com maior
previsibilidade de

Depende de fornecedores

especializados e de logistica
de transporte e igamento
compativel com as

Podem ocorrer entraves
relacionados ao transporte em vias
de dificil acesso, necessidade de
equipamentos especificos para
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producao em ambiente
industrial e menor
interferéncia de fatores
climaticos durante a
fabricacdo dos maddulos.
Pode reduzir residuos no
canteiro, padronizar
componentes e
simplificar parte da
montagem em campo.
Em contextos com cadeia
logistica estruturada,
tende a oferecer boa
repetibilidade construtiva
€ menor exposicao a
variacoes de
produtividade tipicas de
obras convencionais.

dimensoes dos maddulos, o
que pode ser sensivel em
areas rurais com acessos
restritos. A solucdo também
pode impor menor
flexibilidade para ajustes de
projeto durante a execucao,
exigir interfaces especificas
entre fundagdes e modulos
e gerar custos mais
elevados de mobilizagao,
montagem e assisténcia
técnica, especialmente
quando a oferta regional é
limitada.

descarga e montagem, atrasos por
dependéncia de cronograma fabril
do fornecedor e dificuldades de
reposicao de pecas padronizadas.
Ha risco de incompatibilidades
entre mddulos e infraestrutura
executada em campo, além de
maior dependéncia de suporte
técnico do fabricante para
manutengdo corretiva ou
adaptacgOes futuras da edificacao.

SISTEMA CONSTRUTIVO
INDUSTRIALIZADO LEVE
COM PAINEIS
ESTRUTURAIS OU STEEL
FRAME

Apresenta execugao mais
limpa, com potencial de
reducdo de residuos,
menor consumo de agua
no canteiro e rapidez
superior a alvenaria
convencional. Pode
oferecer bom
desempenho quando
corretamente projetado
e executado, com
padronizacao de
componentes,
racionalizacao de etapas
e menor carga sobre
fundagdes. Em projetos
bem compatibilizados,
favorece controle
dimensional e
produtividade, além de
permitir organizagao
mais eficiente do
processo construtivo.

Exige cadeia de
suprimentos mais
especializada, equipe com
capacitagdo especifica e
rigor maior na
compatibilizacdo de projeto,
vedacao, protecdo contra
umidade e especificagdo de
componentes. Em
determinadas regioes, a
disponibilidade de
fornecedores e assisténcia
técnica pode ser limitada,
elevando custos de
implantagdo e manutenggdo.
Também pode haver maior
sensibilidade a falhas
executivas em detalhes
construtivos, com impacto
no desempenho e na
durabilidade da edificagdo.

Os riscos mais relevantes incluem
execucao inadequada de
fechamentos e impermeabilizacao,
falhas de protecdo anticorrosiva ou
de vedacdo, dificuldade de
reposicdo de componentes
padronizados e dependéncia de
mao de obra treinada. Em areas
com menor oferta regional, pode
haver atraso no fornecimento de
perfis, placas e acessorios, além de
maior dificuldade para manutengdo
futura caso a Administragdo nao
disponha de suporte técnico
continuado e documentagao
executiva completa.

Analise Comparativa:

Comparagao entre modelos construtivos para implantacdo de UBS rural.
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Conclusao:

Em atendimento ao art. 99, III, da IN SEGES/ME n° 58/2022, o levantamento de mercado indica que o problema publico pode
ser enfrentado por diferentes arranjos técnicos de implantacdo de unidade de salde, todos voltados a criacao de
infraestrutura fisica apta ao atendimento assistencial. Foram consideradas solucGes reais de mercado aplicaveis a construgao
de edificacBes publicas de pequeno porte, com andlise de custo-beneficio, prazo, desempenho, manutengao, riscos executivos
e aderéncia ao padrao funcional exigido para atengdo primaria.

A construcdo convencional em alvenaria e concreto moldado in loco, correspondente ao nticleo material do objeto, mostra-
se a alternativa mais aderente ao interesse da Administragdo para a implantacao de UBS Porte I em zona rural, por oferecer
maior capilaridade de fornecedores e mao de obra, ampla dominialidade tecnoldgica, facilidade de compatibilizagdo com
projetos padronizados, manutencdo simplificada e melhor capacidade de adaptacao as condicoes locais de terreno, logistica
e suprimento. Também tende a reduzir riscos de dependéncia de cadeia produtiva especifica.

As solucGes industrializadas, como construgdo modular pré-fabricada ou sistemas leves industrializados, podem proporcionar
menor prazo de execucao e reducdo de interferéncias no canteiro, mas usualmente exigem maior padronizagdo prévia,
logistica mais sensivel ao transporte e montagem, dependéncia de fornecedores especializados e cuidados adicionais de
compatibilizagdo, assisténcia técnica e reposicdo de componentes. Em municipios de menor porte ou em areas rurais, esses
fatores podem elevar riscos operacionais e custos indiretos ao longo do ciclo de vida da edificacao.

-II- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Nos termos do art. 99, IV, da IN SEGES/ME n° 58/2022, a solucdo proposta consiste na contratacao de
empresa especializada para execugdo integral da obra de construcdo de Unidade Basica de Saude Porte
I, padrdo Ministério da Saude, na localidade Jua, zona rural de Groairas-CE, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e servicos necessarios a entrega da edificacao em
condicbes de uso. A solucdo abrange a implantacdo da infraestrutura fisica indispensavel ao
funcionamento regular da atencdo primaria no territdrio atendido.

A solugao escolhida corresponde ao modelo de construgao convencional de obra de engenharia, por sua
maior aderéncia ao padrao técnico exigido, a realidade operacional do municipio e a necessidade de
compatibilizagdo com projeto, orcamento, cronograma e especificacoes previamente definidos. Esse
arranjo permite execugao com tecnologia amplamente dominada pelo mercado, maior competitividade
entre licitantes, facilidade de fiscalizacdo e melhor capacidade de resposta a intercorréncias tipicas de
obra publica em area rural, sem prejuizo da qualidade e do desempenho esperados.

A execucao devera observar integralmente os projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas aplicaveis e exigéncias legais pertinentes a
construcao de edificacOes publicas de salde, incluindo requisitos de acessibilidade, seguranca,
salubridade, instalacOes prediais, prevengao de patologias construtivas e adequacgao funcional dos
ambientes. A solucdo compreende, ainda, a correta organizacao do canteiro, a gestao de residuos, o
controle de qualidade dos insumos e a adogao de procedimentos de segurancga do trabalho durante
todas as etapas da obra.
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Para assegurar a plena utilidade do investimento publico, a solugao deve contemplar entrega final apta
a0 uso, com verificacao de conformidade dos sistemas construtivos, testes e comissionamentos cabiveis,
regularidade documental da execugao, correcao de inconformidades apontadas pela fiscalizagao e
suporte técnico da contratada durante o recebimento provisério e definitivo. Quando aplicavel, deverao
ser observadas garantias contratuais e responsabilidades pds-obra compativeis com a natureza dos
servigos executados, de modo a resguardar a durabilidade e a funcionalidade da edificacao.

A solucao mostra-se alinhada ao interesse publico por viabilizar a ampliacao da cobertura assistencial
em area rural com estrutura fisica compativel com o atendimento continuo da populacdo, melhores
condicbes de trabalho as equipes de saude e maior organizacao do fluxo assistencial municipal. Ao
implantar unidade adequada ao padrao funcional requerido, a contratacdao contribui para reduzir
barreiras de acesso, diminuir deslocamentos desnecessarios, fortalecer a resolutividade da atencao
basica e conferir maior eficiéncia a prestacao do servigo publico de salde.

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

N° Descricao Unidade Quantidade Valor Total

EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE UNIDADE
BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I — PADRAO
MINISTERIO DA SAUDE (MS), NA LOCALIDADE JUA,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE,
1 | COMPREENDENDO A EXECUCAO DOS SERVICOS | SERVICO 1 R$ 1.940.161,50 R$ 1.940.161,50
PREVISTOS NOS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS DA
CONTRATAGAO.

Valor Total RC 1.940.161,50

Eﬂ JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definicao da quantidade objeto da presente contratacao decorre do planejamento previamente
realizado pela Administracao Municipal, em consonancia com o diagndstico das necessidades da rede
de Atencao Primaria a Salde e com o dimensionamento estabelecido para atendimento da populacdo
da localidade Jua, zona rural do Municipio de Groairas-CE. A demanda compreende a implantagao de 01
(uma) Unidade Basica de Saude (UBS) Porte I — Padrao Ministério da Salude (MS), quantitativo que
corresponde integralmente a necessidade publica identificada para a regido e ao objeto contemplado
pelo Programa de Aceleracdo do Crescimento — Novo PAC Salude, por meio da Proposta n°
11408.0070001/26-002.

A guantidade prevista ndo resulta de estimativa de consumo ou de projecao de demanda futura, mas da
execucao de empreendimento de engenharia previamente definido pelos estudos técnicos e pelos
documentos que fundamentaram a selecao da proposta junto ao Governo Federal. Dessa forma, a
contratacdo restringe-se a execucao integral de uma Unica edificacao, observando o porte da unidade,
as caracteristicas da area de implantacdo, o projeto arquitetonico padronizado pelo Ministério da Salde
e 0s parametros técnicos estabelecidos para o atendimento da populacdo beneficiaria.
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Assim, o quantitativo mostra-se suficiente e adequado para atender ao interesse publico pretendido, nao
comportando fracionamento, redugao ou ampliacao, uma vez que qualquer alteragao comprometeria a
funcionalidade da unidade, a compatibilidade com o projeto aprovado e a correta aplicagao dos recursos
publicos destinados a execucao da obra.

=, |JUSTIFICATIVA ESTIMADA DO PRECO DA CONTRATACAO

Os valores estimados para a contratacao da obra de construcao da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte
I — Padrao Ministério da Saude (MS), na localidade Jua, zona rural do Municipio de Groairas-CE, foram
definidos com base em refgréncias oficiais de custos da construgao civil, notadamente o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI, complementado por composices de
custos unitarios proprias, elaboradas conforme as especificidades técnicas do empreendimento.

A adogao do SINAPI como principal parametro de referéncia assegura a observancia de padrdes nacionais
de precificacdo de obras publicas, garantindo maior aderéncia aos valores praticados no mercado, além
de promover padronizagao, transparéncia e compatibilidade com os principios da economicidade e da
eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos.

As composicOes proprias foram utilizadas de forma complementar para contemplar servicos e
particularidades nao plenamente descritos nas tabelas referenciais, assegurando a adequada
correspondéncia entre o projeto executivo, o0 memorial descritivo e a realidade da execucao da obra,
sem prejuizo da aderéncia aos parametros técnicos e orcamentarios vigentes.

O orcamento foi elaborado sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado,
devidamente registrado no conselho competente, conforme Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART)
n® CE20261910011, atendendo as exigéncias legais e normativas aplicaveis a elaboracao de
orgamentos de obras publicas.

Dessa forma, a metodologia adotada para formacao dos pregos assegura a consisténcia técnica da
estimativa orcamentaria, a compatibilidade com os custos de mercado e a adequada fundamentacgdo do
valor estimado da contratacao, contribuindo para a mitigacao de riscos de sobrepreco, subavaliagao de
custos e distor¢des orcamentarias, além de garantir maior seguranga na execucao da futura contratagao.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 99, VII, da IN SEGES/ME n° 58/2022, conclui-se que o parcelamento ndao se mostra
recomendavel para a presente contratagao, embora a obra contenha etapas tecnicamente identificaveis.
No caso concreto, a construcdo da UBS demanda integracao fisica, funcional e cronoldgica entre servicos
de fundacao, estrutura, alvenaria, cobertura, instalagdes, acabamentos e testes finais, de modo que a
fragmentacao contratual tende a elevar riscos de incompatibilidade executiva, sobreposicao de
responsabilidades e descontinuidade de frentes de trabalho.

Sob a dtica econémica e gerencial, a adjudicacao global favorece a coordenacdo unitaria da obra, a
responsabilizacao clara da contratada e a compatibilizagdo entre cronograma, qualidade e seguranca,
reduzindo custos indiretos de mobilizacdo, administracdo de multiplos contratos e tratamento de
interfaces. A Sumula TCU n° 247 orienta o parcelamento quando técnica e economicamente viavel e sem
perda de economia de escala; contudo, para obras com forte interdependéncia entre etapas e
necessidade de comando executivo centralizado, a contratagdao por objeto global revela-se mais
adequada ao interesse publico.

A opgao pelo ndo parcelamento também se harmoniza com o critério de julgamento e com a forma de
execucao pretendida, pois permite afericao mais objetiva da proposta global para entrega da unidade
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concluida e apta ao uso. Nesse contexto, a divisao em lotes ou itens poderia comprometer a coeréncia
técnica da solucdo, dificultar a fiscalizagdo, ampliar o risco de atrasos por dependéncia entre contratados
distintos e prejudicar a efetividade do resultado final esperado pela Administracao.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Nos termos do art. 99, X, da IN SEGES/ME n° 58/2022, a contratacao pretende gerar resultado concreto
de ampliacdo da capacidade instalada da atencdo primaria a satde no territério rural atendido, mediante
disponibilizacdo de estrutura fisica adequada, segura e funcional para acolhimento, atendimento e
acompanhamento da populacdo. O principal ganho esperado € a melhoria do acesso aos servicos
essenciais, com reducao de barreiras territoriais e maior regularidade da oferta assistencial em area
atualmente carente de infraestrutura compativel.

Sob a perspectiva da eficiéncia e da eficacia, espera-se melhor organizacao do fluxo de atendimento
municipal, com diminuicdo da sobrecarga sobre outras unidades, reducdao de deslocamentos
desnecessarios dos usuarios e melhores condicdes de trabalho para as equipes de salde. A solugdo
escolhida, quando comparada a alternativas construtivas com maior dependéncia logistica ou
tecnoldgica, tende a oferecer equilibrio mais favoravel entre custo de implantacao, viabilidade executiva,
manutencao e durabilidade, contribuindo para o uso racional dos recursos publicos ao longo do ciclo de
vida da edificacao.

Em termos de economicidade, a contratacdo busca entregar obra compativel com o padrao técnico
exigido, com adequada relacdao entre investimento e beneficio social, evitando solucdes
subdimensionadas ou de dificil sustentacdao operacional. Como subsidio a indicadores de desempenho,
poderao ser observados, entre outros, o prazo de conclusao da obra, a conformidade das medigoes, a
auséncia de patologias relevantes no recebimento, a entrada em operacao da unidade e a ampliacdo da
cobertura assistencial local.

Ha, ainda, resultados indiretos relevantes, como fortalecimento da prevencao e do acompanhamento em
saude, maior continuidade do cuidado e melhoria da ambiéncia para usuarios e profissionais. Quando
associada a praticas construtivas sustentaveis, a solucao também pode produzir efeitos ambientais
positivos, como melhor gestdo de residuos, uso mais eficiente de insumos e potencial redugao de custos
operacionais futuros relacionados ao consumo de agua e energia.

DA SUGESTAO DE MODALIDADE E CRITERIO DE JULGAMENTO

A adocao da Concorréncia Eletronica mostra-se compativel com a natureza do objeto, por se tratar de
contratagao de obra de engenharia, enquadrando-se na disciplina do art. 28 da Lei n°® 14.133/2021,
conforme a fundamentacdo legal informada. A escolha da modalidade atende a necessidade de selecao
de proposta apta a execugao de obra publica com observancia de requisitos técnicos previamente
definidos em projeto, orcamento, memorial e cronograma, preservando competitividade, transparéncia,
isonomia e ampla disputa entre interessados qualificados.

O critério de julgamento pelo menor preco revela-se adequado desde que o objeto esteja suficientemente
especificado e que os parametros de desempenho, qualidade e execucdao estejam claramente
estabelecidos nos documentos técnicos da contratacdo, em consonancia com o art. 33 da Lei n°
14.133/2021, quando cabivel. Nessa hipdtese, a Administragao busca a proposta mais vantajosa sob a
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otica econdmica sem afastar a exigéncia de conformidade técnica, mitigando o risco de subjetividade no
julgamento e favorecendo a objetividade da selegao.

A combinacdo entre Concorréncia Eletronica e menor pregco também se mostra coerente com a
necessidade de racionalizacdo do gasto publico e de ampliagdo da competitividade, especialmente em
contratagao padronizada sob parametros técnicos definidos. Desde que a fase preparatdria contenha
orcamento estimado consistente, critérios objetivos de habilitacdo e regras claras de medicdo,
fiscalizacdo e recebimento, a modelagem adotada tende a assegurar economicidade, seguranca juridica
e adequada alocagao de riscos na execucao contratual.

&=i| |PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Nos termos do art. 99, XI, da IN SEGES/ME n° 58/2022, a Administracdo devera adotar providéncias
prévias para assegurar a adequada execugao contratual, incluindo a consolidacao e validacdo dos
elementos técnicos da obra, a disponibilidade do local para inicio dos servicos, a verificagdo das
condicOes de acesso a area rural, a compatibilizacdo entre projeto, orcamento e cronograma e a formal
designagao de gestor e fiscais do contrato. Tais medidas sdo essenciais para reduzir riscos de
paralisacao, retrabalho e controvérsias durante a execugao.

Também se recomenda o planejamento prévio das rotinas de medigao, comunicacao de ordens de
servico, controle documental, registro de ocorréncias e acompanhamento fisico-financeiro, com definicao
clara de responsaveis pela fiscalizacdo técnica e administrativa. Havendo necessidade de adequacgoes
preparatdrias no terreno, liberacdes internas, articulagao com concessionarias ou organizacao de frentes
correlatas para futura operacao da unidade, essas acdoes devem ser programadas em cronograma
administrativo compativel com a mobilizacdo da contratada.

Adicionalmente, é conveniente que a entidade promova orientagao inicial da equipe de acompanhamento
quanto as especificidades do objeto, aos marcos de controle da obra e aos critérios de recebimento
provisério e definitivo, de modo a fortalecer a governanca contratual. Essas providéncias prévias
contribuem para maior previsibilidade, transparéncia e efetividade na entrega da UBS, reduzindo riscos
de atraso e assegurando melhor aderéncia entre a execugdo da obra e o interesse publico a ser atendido.

ﬂ_{ﬂ CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Nos termos do art. 99, VIII, da IN SEGES/ME n° 58/2022, a presente contratacao possui relacdo com
providéncias e contratacdes correlatas necessarias a plena operacionalizacdo da futura unidade, embora
distintas da obra principal. Entre elas, destacam-se a aquisicdo e instalacao de mobilidrio, equipamentos
assistenciais e administrativos, equipamentos de tecnologia da informacdo, insumos operacionais e
demais itens indispensaveis ao funcionamento regular da UBS apds a conclusao da edificagdo.

Também podem ser consideradas interdependentes as medidas administrativas voltadas a
disponibilizacao de equipes, definicao de rotinas de manutencao predial, eventual contratacao de
servigos de limpeza, vigilancia, conectividade, abastecimento e suporte operacional, conforme a estrutura
de gestdo adotada pela entidade. Tais frentes nao descaracterizam a autonomia da obra, mas interferem
no planejamento global da entrega do beneficio publico, razao pela qual devem ser coordenadas para
gue a unidade construida possa entrar em funcionamento de forma tempestiva e eficiente.
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Ainda que essas contratacdes correlatas possam ocorrer em instrumentos proprios € em momentos
distintos, sua identificacao prévia contribui para evitar ociosidade da infraestrutura concluida e para
assegurar a efetiva conversao do investimento em capacidade assistencial. Assim, recomenda-se
alinhamento entre o cronograma da obra e o planejamento das demais providéncias materiais,
operacionais e administrativas necessarias a abertura e manutencao do servico de saude no local.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Nos termos do art. 99, XII, da IN SEGES/ME n° 58/2022, a execugao da obra pode gerar impactos
ambientais relacionados ao consumo de agua, energia e matérias-primas, a movimentagao de solo, a
geracao de residuos da construcao civil, ao transporte de insumos e a emissao de ruidos e poeira no
canteiro. Em razao disso, a contratagao deve prever medidas mitigadoras como planejamento de uso
racional de materiais, controle de perdas, armazenamento adequado de insumos, umidificacao de areas
com poeira, organizacao do canteiro e destinacao ambientalmente adequada dos residuos gerados.

Sempre que tecnicamente viavel e compativel com o projeto, recomenda-se incorporar solugdes que
favorecam eficiéncia energética e hidrica da edificacao, além de materiais com desempenho adequado e
menor impacto ambiental no ciclo de vida. Também é pertinente exigir segregacao de residuos por
classe, destinacdo conforme a legislacdo aplicavel, prevencao de descarte irregular e adocao de praticas
de logistica reversa para embalagens ou componentes quando cabivel, em alinhamento com diretrizes
de sustentabilidade da Administracao.

No contexto de unidade publica de salde, a adequada gestao ambiental da fase de obra contribui ndo
apenas para a conformidade legal, mas também para a qualidade do ambiente construido e para a
reducdo de custos operacionais futuros. Assim, a consideracao dos impactos ambientais deve integrar o
planejamento, a execucao e a fiscalizacdo contratual, de modo proporcional ao objeto e sem imposicao
de exigéncias desnecessarias que restrinjam a competitividade.

& |PARTICIPACAO DE CONSORCIO

A participacdo de consdrcios no presente procedimento foi vedada por decisdo discricionaria da
Administragao, conforme previsto no art. 15 da Lei n® 14.133/2021. Tal decisao fundamenta-se na
analise da conveniéncia e oportunidade administrativas, observando as peculiaridades do objeto licitado
€ 0s riscos contratuais envolvidos.

Sobre o tema, Marcal Justen Filho (Comentarios a lei de licitagdes e contratos administrativos, 12. ed.,
Sao Paulo: Dialética, p. 410) assevera:
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O ato convocatdrio admitird ou ndo a participacdo de empresas em consorcio.
Trata-se de escolha discriciondria da Administracdo Publica, o que
evidentemente ndo significa autorizacdo para decisOes arbitrarias ou imotivadas.

E assim conclui:

Admitir ou negar a participacao de consorcios € o resultado de um processo de
avaliagao do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderacao dos
riscos inerentes a atuacao de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a exemplo do Acérddo n° 2813/2004 — 12
Camara, respalda a prerrogativa da Administracdo de avaliar, conforme o caso concreto, os riscos e
beneficios da atuagao de empresas consorciadas, especialmente no que se refere a responsabilidade
solidaria dos consorciados em obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e contratuais, o que pode
comprometer a regular execucao do contrato, verbis:

26. O art. 33 da Lei de Licitacdes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacao de consorcios. Esta, portanto, no ambito
da discricionaridade da Administracao. Isto porque, ao nosso ver, a formacgao de
consorcio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consoércio de
empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto
a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).
Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que é pratica comum a nao-
aceitacdo de consorcios.

Considerando, ainda, a existéncia de empresas com plena capacidade técnica e operacional individual
para executar o objeto licitado, a vedacdo a participacdo de consorcios ndo representa afronta a
competitividade, tampouco compromete os principios da economicidade e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisao de vedar a participacdo de consorcios encontra-se devidamente motivada,
alinhada aos parametros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juizo técnico da
Administracdo quanto a adequacao da medida aos interesses publicos envolvidos. Trata-se, portanto, de
escolha legitima, proporcional e coerente com os objetivos do certame, garantindo a ampla
competitividade entre empresas aptas, sem comprometer a seguranca juridica, a eficiéncia contratual e
0s principios que regem a contratacdo publica.
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PRE-QUALIFICACAO

A pré-qualificacao se mostra aplicavel a presente contratagao, com fundamento principal no art. 80, §10,
da Lei n° 14.133/2021, observados também os arts. 5°, 11, 18, 78 e 80, como mecanismo de triagem
prévia de interessados para licitacdo especifica voltada a execucao da obra de construgao de Unidade
Basica de Saude Porte I na localidade Jua. A medida deve ser compreendida como instrumento de
planejamento e mitigacao de riscos, orientado pela busca da proposta mais vantajosa, pela eficiéncia
procedimental e pela selecao de licitantes previamente aptos a executar objeto de engenharia com os
niveis de qualidade e confiabilidade exigidos pela Administracao.

A motivacao técnica para sua adogao decorre das caracteristicas do objeto, que, embora inserido em
tipologia construtiva conhecida do mercado, possui criticidade funcional elevada por se destinar a
prestacao de servigo publico essencial de saude, em area rural com cobertura assistencial limitada. A
necessidade de assegurar regularidade executiva, cumprimento de prazos, conformidade técnica e
adequada coordenacao de frentes de obra justifica a filtragem prévia de interessados, reduzindo o risco
de participacao de agentes sem capacidade efetiva para entregar a solugao nos padrdes requeridos.

A pré-qualificagdo aqui tratada deve ser compreendida como subjetiva total vinculada a licitagao
especifica, voltada a verificacdo antecipada das condigbes de habilitacdo técnica e, quando cabivel, de
outros requisitos objetivos previamente definidos pela Administracdo. Nao se confunde com a inversao
de fases prevista no §1° do art. 78 da Lei n® 14.133/2021, pois ndo se limita a ordem procedimental
do certame, mas constitui etapa preparatdria autbnoma, com finalidade prdpria de racionalizar a disputa
e elevar a seguranca da futura contratacao.

Os critérios de pré-qualificacdo devem ser objetivos, proporcionais e diretamente relacionados ao objeto,
sem criacao de barreiras indevidas a competitividade. Devem recair sobre elementos tecnicamente
justificaveis, como demonstragao de aptiddo para execucao de servicos compativeis em caracteristicas,
quantidades e complexidade, qualificacdo profissional pertinente, regularidade juridica, fiscal e
trabalhista nos limites legais e demais condicOes estritamente necessarias a boa execucao contratual, em
consonancia com os principios da isonomia, da motivacao e da selecao da proposta mais vantajosa.

A adocao do instituto exige ampla publicidade e transparéncia, com divulgacado clara das regras, dos
documentos exigidos, dos critérios de analise e dos efeitos da pré-qualificacao sobre a licitacdo
subsequente. Por sua natureza excepcional e vinculada ao caso concreto, a medida deve ser
expressamente motivada no processo administrativo, demonstrando por que a triagem prévia atende
melhor ao interesse publico do que a simples afericao de habilitacdo no curso ordinario do certame, sem
afastar a observancia da competitividade e do tratamento isonémico entre os interessados.

Também é necessario que a Administracao observe o decreto municipal que regulamenta a matéria, o
qual devera disciplinar os aspectos procedimentais da pré-qualificacdo no respectivo ambito federativo.
Como esse dado normativo especifico ndo foi informado nos inputs, o processo devera fazer remissao
ao ato regulamentar municipal efetivamente vigente, nao localizado nas fontes fornecidas, para assegurar
aderéncia formal ao regime juridico local sem prejuizo da fundamentacao geral extraida da Lei n©
14.133/2021.

A utilizagdo da pré-qualificacdo nao depende, necessariamente, de objeto singular ou de altissima
complexidade, desde que haja motivacao administrativa idonea e individualizada demonstrando ganhos
concretos de governanca, celeridade e mitigacao de riscos. No presente caso, a relevancia social da obra,
a necessidade de execucdo adequada em area rural e a conveniéncia de reduzir incertezas quanto a
capacidade dos futuros licitantes constituem fundamentos suficientes para o exercicio legitimo da
discricionariedade técnica e administrativa da entidade.
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Deve ficar expressamente consignado que a pré-qualificacdo tera corte temporal e vinculacdo a licitagao
especifica a que se destina, nao produzindo aplicacao automatica e irrestrita a outras contratacoes
futuras. Eventual aproveitamento em novos certames dependera de nova analise de aderéncia,
atualizacao documental e motivagao prépria, em respeito ao planejamento individualizado de cada
contratacao e a vedacao de generalizagdes incompativeis com a légica do art. 80 da Lei n° 14.133/2021.

Entre os beneficios esperados com a adocdo da pré-qualificacdo estdo a reducdo de riscos de inexecucao
ou execucao deficiente, maior previsibilidade da fase externa, racionalizagao da andlise documental no
certame, incremento da seguranca juridica e fortalecimento da confianca da Administracao na capacidade
dos participantes. Tais efeitos contribuem para maior eficiéncia procedimental e para melhor protecao
do interesse publico, especialmente em contratacao cujo resultado final impactara diretamente a
prestacdo de servico essencial a populagao.

Assim, a adocao da pré-qualificacdo, desde que adequadamente regulamentada, motivada e
operacionalizada com critérios objetivos e proporcionais, revela-se juridicamente possivel e tecnicamente
recomendavel para a presente contratacdao. O instituto deve ser utilizado como ferramenta de
planejamento e governanga, e nao como mecanismo de restricao artificial da disputa, preservando-se a
publicidade, a isonomia, a competitividade e a aderéncia estrita as necessidades concretas da obra a ser
executada.

|°d |SUBCONTRATAGAO

Com fundamento no art. 122 da Lei n°® 14.133/2021 e em observancia aos principios da motivacao e
da transparéncia previstos no art. 5°, admite-se a subcontratacdao parcial na presente contratacao,
limitada a 50,00% do objeto, por se tratar de obra de engenharia composta por etapas e servigos
materialmente destacaveis, cuja execucdo pode ser compartilhada sem afastar a responsabilidade central
da contratada principal. A medida pode ampliar a eficiéncia executiva, permitir melhor alocacao de
especialidades e favorecer a mobilizacao de recursos técnicos complementares, especialmente em frentes
especificas da obra, desde que preservada a coordenacdo unitaria do empreendimento e a integridade
do resultado final.

A subcontratagdo, contudo, deve restringir-se a parcelas acessorias, complementares ou tecnicamente
especializadas da execucdo, passiveis de segregacao operacional, como determinados servigos
especializados, fornecimentos com instalacdao ou etapas especificas compativeis com o planejamento
executivo da obra. Fica vedada a subcontratagao integral do objeto e a mera intermediacao de mao de
obra ou de execucao, devendo a contratada principal manter participagao direta, comando técnico,
gestao do canteiro, coordenacao das interfaces, controle de qualidade e responsabilidade pela
conformidade global da UBS com os projetos e especificagdes contratuais.

Os subcontratados deverdo atender as exigéncias de qualificacdo técnica e de regularidade compativeis
com a parcela que Ihes for atribuida, sem prejuizo da verificacdo, pela Administracao, da aderéncia dessas
condicdes ao objeto subcontratado. Ainda que haja subcontratacao autorizada, a responsabilidade
perante a Administracdo permanece integralmente com a contratada principal, inclusive quanto a prazos,
qualidade, seguranca, encargos, corregao de falhas e reparacao de danos. Essa modelagem busca
conciliar flexibilidade operacional com controle de riscos, sem comprometer a competitividade nem a
execucao unitaria e coordenada da obra publica de saude.

(V) |CONCLUSAO
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A luz do § 19 do art. 18 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 99, inciso XIII, da Instrucao Normativa SEGES/ME
n® 58/2022, conclui-se que a contratacdo pretendida é tecnicamente vidvel e necessaria para atender a
necessidade publica identificada, consistente na implantagao de uma Unidade Basica de Saude (UBS)
Porte I na localidade Jud, zona rural do Municipio de Groairas-CE.

As anadlises realizadas demonstram que a solucdo proposta é adequada para ampliar o acesso da
populacao aos servicos de Atencdo Primaria a Saude, fortalecer a capacidade de atendimento da rede
municipal, promover a descentralizagdo da assisténcia e proporcionar melhores condigbes para o
desenvolvimento das acdes de promocao, prevengao, diagnostico, tratamento e acompanhamento em
saude, em conformidade com os padrdes técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saude.

Verifica-se, ainda, que a contratacao é compativel com a finalidade dos recursos disponibilizados pelo
Programa de Aceleracao do Crescimento — Novo PAC Saude, apresentando viabilidade técnica,
operacional e administrativa para sua execugao. Dessa forma, este Estudo Técnico Preliminar conclui
favoravelmente ao prosseguimento da contratagdao, por estarem demonstradas sua conveniéncia,
oportunidade e adequacao ao interesse publico, contribuindo para a implantagao da nova Unidade Basica
de Saude e para a melhoria da qualidade dos servicos de salde prestados a populagao.

GROAIRAS - CE, 09 DE OUTUBRO DE 2026

ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

al, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o codigo 57Q2VY4
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IDENTIFICAGCAO E GERAGAO DE RISCOS EM CONTRATACOES PUBLICAS

MAPA DE RISCOS - Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021

0™~ |Unidade Requisitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

Objeto da Contratacao

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE UNIDADE
BASICA DE SAUDE (UBS) PORTE I — PADRAO MINISTERIO DA SAUDE (MS), NA LOCALIDADE JUA, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO
CRESCIMENTO — NOVO PAC SAUDE, REFERENTE A PROPOSTA N° 11408.0070001/26-002, CONFORME

ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

Descricao da Necessidade

A presente contratacao decorre da necessidade de ampliar a infraestrutura da rede
municipal de Atencao Primaria a Salude, visando atender a demanda da populagao da
localidade Jud, zona rural do Municipio de Groairas-CE. A insuficiéncia da estrutura fisica
destinada a prestacao dos servicos de salide compromete o acesso da populacao aos
atendimentos basicos, dificulta a descentralizacdo da assisténcia e reduz a capacidade
operacional da rede municipal. Nesse contexto, torna-se necessaria a execugao da obra
de construcao de Unidade Basica de Saude (UBS) Porte I — Padrdo Ministério da Salude
(MS), viabilizada com recursos do Programa de Aceleragao do Crescimento — Novo PAC
Saude, referente a Proposta n° 11408.0070001/26-002, a fim de fortalecer a
infraestrutura da Atengao Primaria e proporcionar melhores condicoes para a prestagao
dos servicos publicos de saude.

O presente gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento, organizacao e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da
contratagao, da selegao do fornecedor e da gestao contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificagao e a analise dos principais riscos, consistindo
na compreensao da natureza e determinacao do nivel de risco, que corresponde a combinagdo do
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o

alcance dos resultados pretendidos com a solugado a ser contratada.

al, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o codigo 57Q2VY4
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Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
e impacto caso o risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), bem
como o registro e 0 acompanhamento das agdes de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico de Gestdo
de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE DESCRICAO DA PROBABILIDADE PESO

Bai Rara - De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias pouco 5
aixXa o .
indicam essa possibilidade.

s Possivel - De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias indicam 5
édia
moderadamente essa possibilidade.

Alt Provavel - De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias indicam 8
a
fortemente essa possibilidade

i Praticamente Certa - De forma inequivoca, o evento ocorrerd, as circunstancias indicam 5
ritica .
claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUENCIAS

IMPACTO DESCRIGCAO DA PROBABILIDADE PESO
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5

Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversao 8
Critico Catastroéfico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10

MATRIZ DE RISCO

CRITICO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO CRITICO RISCO CRITICO
ALTO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO CRITICO
IMPACTO
MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO

BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
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X BAIXA MEDIA ALTA CRITICA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar
0s riscos que possam comprometer o sucesso da licitagao e a boa execugao contratual.

E'ﬂ' MAPA DE GERENCIMENTO DE RISCOS

Risco Critico - Elaboragdo inadequada do planejamento da contratagdo, com falhas no orcamento, projeto basico e analise dos riscos,
comprometendo o sucesso da licitacdo e a boa execugdo da obra.

Impacto Probabilidade
Alto Baixa
Causas

Levantamento insuficiente das condigOes locais da zona rural; auséncia ou deficiéncia na identificacdo, analise, avaliacdo e tratamento dos riscos da
contratagdo; incompatibilidades entre orcamento, projeto e necessidades assistenciais da UBS; insuficiente consideracdo de aspectos técnicos,
mercadoldgicos e de gestao que interferem na contratagdo. Como consequéncia, podem ocorrer licitacdo fracassada, propostas inexequiveis, aditivos
evitaveis, atraso no cronograma, comprometimento da entrega da unidade e prejuizo ao atendimento do interesse publico.

Tratamento/Mitigacao Responsavel

Realizar revisao técnica formal do estudo e dos artefatos de planejamento antes da publicacdo do edital;

validar memorial, planilhas orgamentarias, cronograma e especificagdes com foco na adequagdo ao objeto

e as condicBes de execucdo; registrar e atualizar o mapa de riscos durante o planejamento; adotar Equipe de Planejamento
checklist de consisténcia entre demanda, solugdo, quantitativos e orcamento; submeter os documentos a

conferéncia da equipe competente antes da autorizagdo do certame.

Monitoramento Responsavel

Monitoramento quinzenal até a publicacdo do edital, mediante verificacdo documental da consisténcia
entre demanda, projeto, orcamento e riscos mapeados, com registro das pendéncias, responsaveis e Equipe de Planejamento
providéncias adotadas.

Risco Alto - Atraso no inicio ou na execucdo da obra em razdo de providéncias administrativas intempestivas, restricdes operacionais do local
e falhas de coordenagao contratual.

Impacto Probabilidade
Alto Baixa
Causas

Adogao tardia das providéncias necessarias para viabilizar a execugdo; insuficiente preparagao da Administragao para disponibilizagdo tempestiva das

condigdes de inicio da obra; dificuldades logisticas da localidade rural; falhas de articulacdo entre setores responsaveis pela contratacdo e pela futura
gestdo contratual. Como consequéncia, podem ocorrer atraso na ordem de servico, paralisagdes, descumprimento do cronograma fisico-financeiro, risco
de perda de eficiéncia na aplicagao dos recursos do Novo PAC Salde e postergagao da ampliacdo do acesso da populagdo aos servigos de atencao
primaria.
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Tratamento/Mitigacao Responsavel

Definir plano de mobilizagdo pré-contratual com marcos, responsaveis e prazos; verificar previamente as
condigdes de acesso, apoio operacional e liberagdes administrativas necessarias; estabelecer rotina de

reunido de transicdo entre planejamento, contratagao e fiscalizagao; prever no processo mecanismos de Gestor de Contrato
acompanhamento do cronograma de implantagdo e de pronta atuagdo diante de impedimentos ao inicio

da obra.

Monitoramento Responsavel

Monitoramento semanal a partir da homologacao e durante a mobilizagdo inicial, com atas de
acompanhamento, conferéncia dos marcos preparatorios e reporte imediato de desvios ao responsavel Gestor de Contrato
pela gestao contratual.

Risco Alto - Fiscalizagdo insuficiente da execugdo contratual, com falhas na verificacao da qualidade, dos prazos e da conformidade dos
servigos executados na obra da UBS.

Impacto Probabilidade
Alto Médio
Causas

Designacdo de fiscal sem conhecimento técnico suficiente ou sem apoio adequado; auséncia de rotina estruturada de acompanhamento e registro;
deficiéncia na reavaliacdo e acompanhamento continuo dos riscos durante a fase contratual. Como consequéncia, podem ocorrer aceitagdo de servigos
em desconformidade, retrabalho, medigdes indevidas, atraso na entrega, aumento de custos, comprometimento da funcionalidade da unidade e
responsabilizacdo da Administracao por falhas de controle.

Tratamento/Mitigacao Responsavel

Designar formalmente fiscal com competéncia compativel ou assegurar apoio técnico especializado;
instituir plano de fiscalizacdo com checklists de qualidade, prazo e conformidade; registrar inspegoes,
medicOes, ndo conformidades e determinagdes a contratada; atualizar o mapa de riscos na fase de gestdo
contratual e adotar medidas corretivas tempestivas sempre que identificado desvio relevante.

Fiscal de Contratos

Monitoramento Responsavel

Monitoramento semanal durante toda a execugdo, com vistorias in loco, relatdrios de fiscalizagdo, .
. b . . e . . Fiscal de Contratos
conferéncia das medigdes e reavaliagao periddica dos riscos registrados no contrato.

GROAIRAS - CE, 09 DE OUTUBRO DE 202

ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

to é copia do original assinado digit8mente.
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ANEXO II - MODELO CARTA PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA - ELETRONICA N° 02.SAS.CP/2026
Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitacdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na

preparacao.
1. PROPOSTA DE PRECOS
ITEM | DESCRICAO MARCA [ QUANT. | V.UNITARIO [V.TOTAL

VALOR GLOBAL RC __(POR EXTENSO)

2 PROPONENTE

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE:
FAX:

1. MAIL:

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PREGOS
E/OU O CONTRATO

NOME:

ir 0 original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o codigo 57Q2VY4

ocumento é copia do original assinado digitalmente.

CPF:
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RG:
NACIONALIDADE:
ESTADO CIVIL:
PROFISSAO:
ENDERECO COMPLETO:
3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
4, DADOS BANCARIOS DA EMPRESA

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condigdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos
de habilitagao definidos no instrumento convocatorio.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da identidade do declarante)

ir 0 original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o codigo 57Q2VY4

ocumento é copia do original assinado digitalmente.
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ANEXO 11l - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /
PROCESSO DE ORIGEM CONTRATANTE
Modalidade da Contratagao Unidade Administrativa
—~— CONCORRENCIA ELETRONICA undefined
Processo Administrativo Nimero E Enderego
2VWDDX0Q7WOTWW F] Groairas Rua Ver. Marcolino Olavo Parente 770 - Centro,
. 1 y  Groairas/CE

ProcessoLicitatorioNumero
02.SAS.CP/2026 Responsavel
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA

Contrato Numero

VIGENCIA CONTRATUAL CONTRATADO

Inicio Razdo Social

0 @ Endereco

Representante

Término

Y]

Tipo de Contrato

DISPOSICOES PRELIMINARES VALOR DO CONTRATO

O presente contrato rege-se pela legislagao N /4
vigente, especialmente pela Lei n°
14.133/2021, pelo edital e demais
documentos que o integram.

GESTOR DE CONTRATO FISCAL DE CONTRATO

R

OBJETO CONTRATUAL

0 original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o cédigo 57Q2VY4

PREAMBULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAiRAS inscrita no CNPJ n® 07.598.709/0001-80 sediada na Groairas
Rua Ver. Marcolino Olavo Parente 770 - Centro Groairas/CE, neste caso representada pelo representante
legal do(a) undefined o(a) Sr(a). MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, doravante designado CONTRATAN

umento é copia do original assinado digitalmente.




o
R7ARAS

Um novo tempo, uma nova histéria!

e a empresa XXXXX inscrita no CNPJ n® XXXXX, com sede na XXXXX neste ato representado por XXXXX,
inscrito no CPF n® XXXXX, doravante denominado CONTRATADO(A), em observancia as disposicoes da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente
do Processo de Contratagao em epigrafe, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, l e ll)

1. — O presente instrumento tem por objeto XXXXX, de acordo com as especificagdes e
condicoes definidas no Termo de Referéncia e em conformidade com a proposta de preco apresentada
pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)

2.1 — O valor do presente Contrato é de, em conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

Item Unidade Qnt. Preco Unit. Total

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 — S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagao, independentemente de transcricao:

23.1 -0 Termo de Referéncia que embasou a contratagdo, em especial as clausulas especificas quanto a
forma de execugao do objeto;

232 - Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacao Direta, conforme o caso;
233 — A Proposta do Contratado;

234 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.1 - O prazo de vigéncia da contratacdo tera inicio na data de undefined e encerramento em undefined,
podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, nos termos do art. 107
da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.2 - O objeto deste Termo de Referéncia caracteriza-se como servico ou fornecimento continuo, nos
termos dos arts. 106, 107 e 108 da Lei n°® 14.133/2021, compreendendo atividades cuja interrupgao
comprometeria a regularidade, eficiéncia e continuidade das operacdes administrativas, demandando
execucao sucessiva e periddica durante o periodo de vigéncia contratual.

3.3 - A prorrogacao sera formalizada por termo aditivo ou, quando envolver apenas atualizacao de valores,
por apostila, conforme regulamentagao municipal.

umento é cOpia do original assinado digitalmente.
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3.4 - Nos termos do art. 106 da Lei n® 14.133/2021, visando garantir a continuidade da prestacao, a
contratada obriga-se a manter os servigos ou fornecimentos sem interrupcao, mesmo durante eventuais
transicbes contratuais, até que nova empresa assuma o objeto, sem prejuizo da remuneracdo
correspondente ao periodo efetivamente executado.

CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VI e XVIII)

4.1 - O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como 0s prazos €
condigOes de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condigOes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 — Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de
contrato.

6.2 — Apos o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
CONTRATANTE, do Indice Geral de Pregos de Mercado — IGP-M.

6.2.1 —Tratando-se de contratacdao por escopo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

6.2.2 — Tratando-se de obras e servigos de engenharia, o indice a ser aplicado, exclusivamente, sera o
Indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC.

6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liqguidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5 — Nas aferi¢Oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

6.6 — Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

6.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA - DO OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

P @ -
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7.1 — Quando o presente instrumento tratar de informagdes pessoais, as partes deverdao cumprir a Lei n®
13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razao deste contrato administrativo, independentemente de declaracao ou de aceitagao expressa.

7.2 — Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

7.3 —E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub-operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

7.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

7.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

7101 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas hipdteses previstas na LGPD.

7.11 — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a, conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA
ORGAO | PROGRAMA-DESCRICAO | ELEMENTO DE DESPESA
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8.2 — A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos creditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

9.2 — Receber 0 objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.

9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.6 — Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

9.7 — Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria desta administracdo para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.8.1 — A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.10 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §49, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.11 — A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e Termo de Referéncia,
parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas.

102 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do
usuario, com uma versao em portugueés, e da relacao da rede de assisténcia técnica autorizada.

103 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

104 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da execugao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.
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105 - Atender as determinagOes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo
ou 0 acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

108 — A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servigo.

109 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

1010 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

10.11 - Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.12 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigoes exigidas para habilitacdo na licitacao, ou para qualificacao, na contratacao direta;

10.13 - Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);

10.14 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n®
14.133, de 2021.

10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

10.18 - Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

10.19 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucao deste contrato.
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1020 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinagoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucao do objeto e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

1021 - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.22 —Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

111 - Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execugao de objeto especifico em um periodo predeterminado, a
extingao contratual se dara nos seguintes termos:

11.1.1 - Quando cumpridas as obrigacoes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

1112 - Se as obrigacbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato:

11121 - Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;

b) podera a Administracdo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

11.2 - Em se tratando de objeto de natureza continua a extincdo se dara quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou nao as obrigacdes de ambas as partes
contraentes.

11.2.1 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0o CONTRATANTE, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
nao mais lhe oferece vantagem.

1122  — A extincdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja
a notificacdao do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

1123 —Caso a notificagao da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

113.1 — Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

1132 - A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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11321 - Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

114 -0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

1141 —Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1142 —Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

1143 — Indenizagdes e multas.

11.5 — A extincdo do contrato nao configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput,
da Lei n.© 14.133, de 2021).

116 — O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitacdo ou atue na fiscalizagao

ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°© 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
121 — Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao funcionamento
dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao do objeto da contratacao sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

122 - Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, § 49, da Lei n° 14.133, de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

b) Multa de:

umento é cOpia do original assinado digitalmente.

0 original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o cédigo 57Q2VY4




I
RTARAS

Um novo tempo, uma nova histéria!

i) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

i) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementagao ou reposicao da garantia, quando exigida no Termo de Referéncia, parte integrante a este
Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragao a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da
Lei n. 14.133, de 2021.

iy Compensatoria, para as infraces descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do
valor do Contrato.

iv) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do subitem
12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

123 — A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

124 - Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

1241 - Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

125 — Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

126 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.5 — A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 — Na aplicacao das sangOes serao considerados (art. 156, §19, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes dos
orgaos de controle.

12.7 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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128 - A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

129 — O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

1210 - As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

1211 - Os débitos do CONTRATADO para com a Administracdo CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido drgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

13.1 —Asregras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sao as estabelecidas no Termo
de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

141 - Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021.

142 - O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

143 - As alteragOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

144 - AlteracOes qualitativas indispensaveis a adequacdo técnica do servico também poderdo ser
determinadas pela Administracao, mediante termo aditivo, desde que nao desfigurem o objeto
originalmente contratado.

145 - Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

146 - Na forma do art. 108, o contrato podera ser revisto para fins de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, sempre que comprovado:

a) fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis;
b) caso fortuito ou forca maior;

¢) alteracao de tributos ou encargos legais que impactem os custos da execucao;

P @ -
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d) variagOes extraordinarias de pregos.

147 - A solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser formalmente apresentada pela
contratada, acompanhada de documentagao comprobatéria idénea que demonstre, de forma clara e
objetiva, a ocorréncia dos fatos que motivam o pedido. Poderdo ser utilizados, entre outros elementos:
séries histdricas de precos, indices oficiais, publicagGes técnicas especializadas, noticias veiculadas na
imprensa que evidenciem impactos inflacionarios, alteracdes de aliquotas tributarias ou quaisquer outros
documentos que comprovem a variagao extraordinaria dos custos. A Administracdo, por sua vez, realizara
pesquisa de precos atualizada (IN SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021) e demais analises técnicas
necessarias para verificar a consisténcia das informacgoes apresentadas e decidir pela aceitacao, total ou
parcial, do pedido de reequilibrio.

148 - O reequilibrio sera formalizado por termo aditivo, mediante apresentacao de demonstracdo analitica
e documentacdo comprobatoria.

149 - A contratada devera garantir a prestacao continua em conformidade com os padrdes de qualidade
definidos no Termo de Referéncia, sujeitando-se a fiscalizacao permanente da Administragao, que podera
determinar ajustes, substituicdes, reforco operacional ou outras medidas necessarias para assegurar a
adequada execugao do objeto.

1410 - Ainterrupgao injustificada dos servigos ou fornecimentos, a interrupgao por culpa da contratada
ou o descumprimento das obrigacdes contratuais sujeitardo a empresa as penalidades previstas no
contrato e na Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilidade civil e da eventual rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1 — Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes

contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUBCONTRATACAO

16.1 — As regras para subcontratacao do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de
Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - GESTAO E FISCALIZACAO

171 - Adisciplina inerente ao controle e fiscalizagao da execucdo contratual sera desempenhada pelo(a)
servidor publico Sr(a). XXXXXXX, devidamente designado neste ato.

172 - A disciplina inerente a gestdao contratual sera desempenhada pelo(a) servidor publico Sr(a).
XXXXXX, devidamente designado neste ato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 — O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

0 original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o cédigo 57Q2VY4

18.2 —Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
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na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.? 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527,
de 2011.

183 - Fica eleito o Foro da Comarca de GROAIRAS, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo

deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei
no 14.133/21.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
ORDENADOR DE DESPESAS XXXXX
undefined CNPJ N°
CNPJ N°© 07.598.709/0001-80 XXXXXX

MARIA DA CONCEIGAO LIMA PAIVA RESPONSAVEL LEGAL DA CONTRATADA

RESPONSAVEL LEGAL DA CONTRATANTE
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TERMO DE ASSINATURA ELETRONICA AVANCADA

O presente documento foi assinado eletronicamente por meio da plataforma SilGov — Sistema
Integrado de Licitagdes, utilizando mecanismo de Assinatura Eletronica Avangada, nos termos do art.
4° inciso Il, da Lei n°® 14.063/2020.

A assinatura eletrénica avancada adotada:

- Esta vinculada de forma inequivoca ao signatario;

- Permite a identificacdo do autor da assinatura;

- Garante a integridade do documento por meio de hash criptogréafico (algoritmo SHA-256);
- Possibilita a deteccdo de qualquer alteracéo posterior ao ato de assinatura.

O certificado utilizado enquadrando-se como assinatura eletrbnica avancada valida, conforme Lei n°
14.063/2020 e Medida Proviséria n°® 2.200-2/2001, sendo admitida pelas partes como meio legitimo
de comprovacao de autoria e integridade.

Data da assinatura digital:
09/10/2026

Hash criptografico do documento:
2¢527892610ccc022¢561da94730b1914a36cee702bdc29d9898ec4d06f5d440

A autenticidade deste documento pode ser confirmada informando o cédigo 57Q2VY4 por
meio do endereco eletrdnico:
https://sign.silgov.com.br/57Q2VY 4/verify
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